CONTRATO N°® MPR- RAMO33FI-AD/20192-009

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL. MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO E ING.
ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA EMPRESA CONS EL RINCON,
S.A. DE C.V. , REPRESENTADA POR EL QUIEN EN
LO SUCESIVO SE DENOMINARA *“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA “EL. CONTRATANTE” QUE:

1.- ES UNA INSTITUCION MUNIGIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD
JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE
ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA
“LALEY"Y CELEBRAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS
Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL
ARTICULO 78° FRACCION Il INCISO G Y FRACCION IV INCISO A, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

.3.- QUE EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRAGCION XUi, DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018 Y EL
ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 10 DE OCTUBRE
DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10 DE

OCTUBRE DE 2018.

i.4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128°
FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL
NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO
CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

1.5.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERQ 002 DEL LIBRO
PRIMERO DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE
OCTUBRE DEL 2018, EN ATENCION AL ART. 76° FRACCION I INCISO G, DE LA LEY ORGANICA

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION |ll DE “LA
LEY”, MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION DIRECTA.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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1.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON RECURSOS MUNICIPALES
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL. RAMO 33 FONDO |
2019, CON NUMERO DE PARTIDA M24/2510119/31114-1101/2.2.3/6131/10178 APROBADO EN LA
SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 028
DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2019. ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

1.8.- LA UBICACION DE LA OBRA_Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”,
A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

1.9.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO EL
UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476
74 3 55 61 Y 62, CON R.F.C. MPR-850101 -1K9, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DE ESTE CONTRATO.
li.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

I11,- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO WES MEXICANAS,
SEGUN CO PUBLICA NUMER TORGADA ANTE

LA FE DEL OTARIO PUBLICO NUMERO tN LEG
Ed EN ARTIDO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., DE FECHA

D%EE\SCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
BAJO EL FOLIO NUMERO DE CTA CONSTITUTIVA
@ :GADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO

NUMEROCRJEN LEGAL EJEWESTE PARTIDO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON,
GTO., DE FECHA @ DE DEL INSCRITA_EN_EL. REGISTRQ PUB
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO NUMEROG vt FEcHA @DpE

DEL

%f"":ﬁfb/

CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE E
ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALM
ENESTEACTO ANDO RSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLIC
FECHA W DEL OTORGADA ANTE LA FE DEL
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA No@JDE SAN FRANCISCO DEL RINCON.

1.2.- TIENE CAPACIDAD JURID]

I1.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 -
D DEL CODIGO FISCAL. FEDERAL, AS[ COMO ALA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCION MISCELANEA

FISCAL PARA EL 2018,

IL4.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRA ro,
TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

11.5.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0854-2001 Y
QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

r r.c. 1. QD s s QEEND

I1.6.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA
PUBLICA Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y
EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASf COMO

“Este programa es piblico, ajeno a cualquicr partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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CONTRATO N° MPR- RAMO33Fi-AD/2019-009

TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

I.7.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR
OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE
CONTRATO Y QUE CONVIENE Y ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE
HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: . . .

I1.8.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN

ACREDITANDOLO

PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE
LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16 DE “LA LEY” DADAS LAS
DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL

NUMERAL 89°, 91° DE “LA LEY™.

CLAUSULAS

\
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A "EL §
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
LA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AZUCENA
Y AVES DEL PARAISO DE MONTEGRANDE. EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA
OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS,
PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO
DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA..- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $ 409,671.75 (CUATROCIENTOS
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), IVA. INCLUIDO, OBRA QUE SERA
FINANCIADA CIEN POR CIENTO _CON RECURSOS MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL. RAMO 33 FONDO { 2019, CON NUMERO DE
PARTIDA M24/2510119/31111-1101/2.2.3/6131/10178 APROBADO EN LA SEGUNDA MODIFICACION
AL PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 028 DE FECHA 14 DE JUNIO
DEL 2019. DEL ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA”,

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL
PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y *“EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL D[A 04 DE
ABRIL DEL 2019 Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 30 DE MAYO DEL
2019 CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL CONTRATANTE”
EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASI COMO SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA DEL MISMO,
SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN, DE ACUERDO A “LA

LEY".

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politice, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrolio social” e
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CONTRATO N° MPR- RAMO33FI-AD/2019-009

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019 HASTA LA TOTAL
CULMINACION DE LAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A
PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA
SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA PRORROGANO EL PLAZO DE
EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE?",
PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATANTE” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU
ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO
CONTRATADO, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $122,901.52 {CIENTO VEINTIDOS WIL
NOVECIENTOS UN PESOS 52/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO, ESTE ANTICIPO SE APLICARA EN 20%
PARA COMPRA DE MATERIALES Y 10% PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL
INICIO DE LA OBRA Y A SU VEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA A
FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON Y A ENTERA SATISFACCION DE
“EL CONTRATANTE”, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO
DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA
REFLEJE UN AVANCE FISICO DEL 90%, ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL

ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SI "EL CONTRATISTA"
NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE L.OS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DE UN
PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE, SIN QUE LA
GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA O EFICACIA.

Si "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDC POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS EN EL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PAGARA A “EL

\

CONTRATANTE” LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA “

IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2018, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL PAGC DE CREDITOS FISCALES,
CALCULANDOSE LOS RECARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS
CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSQ HASTA LA FECHA DE SU

LIQUIDACION.

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE, SI “EL. CONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON, EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA
CORRESPONDIENTE A QUE SE REFJERE LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS, PREVIA
CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL CONTRATISTA” DE LA FECHA EN QUE LE

FUE ENTREGADO EL ANTICIPO.

SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE
INICIAR LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO A RECIBIR EL
ANTICIPO; YA SEA EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE

DEL MISMO.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a)
desarrollo social”
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CONTRATO N° MPR- RAMO33FI-AD/2019-009

SEPTIMA.- LUGAR , FORMA DE PAGO Y FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARA
LAS CANTIDADES QUE HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, Ni MENOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, QUE
SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA", A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION
ACOMPANADA DE LADQCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS; CUANDO
SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE QUE
LAS RECIBA EL. ENCARGADOC DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DEBERA
REVISAR Y EN SU CASOQ, AUTORIZAR LA ESTIMACION PARA SU PAGO.

EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL SE AUTORICEN; ASIMISMO LLEVARA
Y CONSERVARA EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBRAS, DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y
ASEGURARA EN SU CASO, LA PROTECCION DE LOS PASIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO
DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS O COMPROMISOS DERIVADOS DE LA OBRA PUBLICA Y DE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL DE
PURISIMA DEL RINCON, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDO “EL CONTRATISTA” EN QUE
UNA DE LAS FORMAS DE PAGO ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO
ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION
O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS GASTOS DIRECTOS,

INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SOLO
PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN
EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL
CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES PREVIA SOLICITUD DE “EL
CONTRATANTE”, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA EEDERACION PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO
DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS MEDIANTE DEDUCTIVAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SEA DETECTADO, SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA NQ HAYA SIDO
FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION TOTAL, POR
LO QUE, DE SER ASl, SE SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DESCRITAS EN EL

PARRAFO ANTERIOR,

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el use para fines distintos al
desarrollo social”?
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SI  COMO RESULTADO DE ESTAS DEDUCTIVAS EN LA(8) ESTIMACION(ES)
CORRESPONDIENTE(S), EL SALDO NETO ES A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, ESTE SE
CONSIDERARA COMO PAGO EN EXCESO, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES
ESTIPULADAS EN EL PARRAFO SEXTO DE ESTE ARTICULO PARA SU REINTEGRO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS,
“EL . CONTRATANTE”, A SOLICITUD_ DE “EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL
PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA”,

OCTAVA.- DEL. AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE
PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES,
SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO
O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA
SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA
OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTQS JUSTIFICATIVOS DE SU

. PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDC LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN
REALIZANDOSE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA”, EN CASO DE QUE LA PETICION SEA JUSTIFICADA, “EL CONTRATANTE”,
AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD AS|
COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA
PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO
DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION LOS CUALES SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS iNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE MEXICO APLICABLES AL PERIODO QUE
LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS O

DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA
POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA

IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS,
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE
SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS

EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

“EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION

QUE PROCEDA,

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distinfos al
desarrollo social”
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ASIMISMO “EL. CONTRATANTE” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE
A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR PENTRO DE LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA ELL AUMENTO

O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL. CONTRATANTE” CONSISTIRA
EN EFECTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

OBRA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE [LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA”
QUIEN LO PROMUEVA, S| ES A LA BAJA, SERA “EL. CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

NOVENA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONTRATANTE"” DENTRO DE LOS 5§ (CINCO) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL
VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR
DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA

Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA” DEBERA
SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOQS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS
POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE
VICIOS OCULTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 80 DE “LA LEY”, Y SU REGLAMENTO,

ESTA FIANZA DERBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO
DE ENTREGA-RECEPCION.

DICHA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEBERA SER ENTREGADA A “EL CONTRATANTE” AL
FINIQUITO DE LA OBRA Y SERA UN INCONVENIENTE PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA ~

RECEPCION DE LA MISMA.

DEC!MA.- CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y
ACEPTACION DE LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS
MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A
LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE
REPARACION EN UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE
SE LE SENALE, “EL CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL

CONTRATANTE".

DECIMA PRIMERA.- DE LLOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL. CONTRATISTA” SOLO
PODRA EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “EL
CONTRATANTE” POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE CONTESTE DE LA
MISMA FORMA, O PODRA “EL CONTRATANTE” HACERLO TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE

CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES,

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide ¢l uso para fines distintos al
desarrollo social”
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DECIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL.- “EL
CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES 'Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTA, VERIFICARA QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS § (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O
TOTALMENTE SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE |AS OBRAS, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O
PAGO INDEBIDO, ASf COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL
CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGA NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA

Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINQ DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES _

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA
ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO,
IMPONIENDO UNA SANCION A “EL CONTRATISTA” EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA
DESTINADA POR “EL. CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O
MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS
AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE

CORRESPONDE A “EL. CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE 1.OS TRABAJOS.- CUANDO “EL
CONTRATANTE” RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A FIN
DE DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”, S| HUBIERE
RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ESTE, SE AFLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA
RESPONSABILIDAD; PERC S! NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL CONTRATANTE” PODRA
HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA”.

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL CONTRATISTA” RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION,’DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION

O LA LIQUIDACION DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SiN
QUE “EL CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA

TACITAMENTE LA ESTIMACION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO
DE L.OS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO

EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquicr partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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DECIMA QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE
PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA
REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONTRATANTE” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL
CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA”
CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA
HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESEN:TARA SUGERENCIAS POR ESCRITC CON SU
PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” QUIEN
ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “EL
CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS
PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, AS{ COMO LA CALIDAD
DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE [LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA” COMUNICANDO A EL MISMO, POR
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTQ DE QUE SE AJUSTE ALAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL
LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN
DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMAS
CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL. CONTRATANTE”; LA DESIGNACION DE ESTA PERSONA
ESTARA SUJETA A LA AC[EPTACION DE “EL CONTRATANTE” QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS
REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO

SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”
DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE” EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO
LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA VERIFICAR EL
AVANCE FISICO, CALIDAD Y CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO.- "EL
CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA
EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL CONTRATANTE” PODRA AUTORIZAR O NEGAR
DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES.

DECIMA OCTAVA.- PARTES DE LA OBRA QUE SE SUB-CONTRATARA. NO SE
SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

ASIMISMO, QUEDA PROHIBIDA LA ICESION DE DERECHOS DE COBRO SOBRE ESTIMACIONES
PENDIENTES DE PAGO. ART. 104 PARRAFO TERCERO DE “LA LEY™.

DECIMA NOVENA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- “EL
CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA
CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO

DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA".

“Este programa es publico, ajenoc a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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EL. PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA.

VIGESIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE
OCASIONEN A “EL CONTRATANTE” Q A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y .
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE
LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O ALAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE
DIERE “El. CONTRATANTE"” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN,
PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASl COMO
REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNQ FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL'Y
MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL
CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL
PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “El. CONTRATANTE”
QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR

A“EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

VIGESIMA PRIMERA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE L.OS MATERIALES Y EQUIPO
QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN \
CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA \
DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, AS/ @
COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOQ, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA \
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU \
FPARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASOQ, SE
HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,

HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FfS[CAS 0
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE |
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE.

FINALMENTE, "EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y
A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, 8.AR.
Y LAS CUOTAS AL .M.5.8. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATQ, LIBERANDO A “EL. CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN

CASO DE INCUMPLIMIENTQ.

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- S| “EL
CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA, “EL. CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTOQ O EXIGIR LA
TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO
SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA
CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/000 {(UNO AL WiLLAR} SOBRE EL MONTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CUANDO “EL CONTRATANTE" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O
DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE

“Este programa es piblico, ajeno a cualquicr partido politico, Queda prohibido el uso para fines distinios al
desarrollo social”?
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DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE
DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN
EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACION,

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE”, LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A
DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA TE'RMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” LAS SIGUIENTES:

A} CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA;

B} EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE HAGAN [MPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO; Y

C) POR RESCISION POR HABER INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES QUE SE INVOCAN

EN LA SIGUIENTE CLAUSULA.
D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE
INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE

ENUNCIAN:
1.- S| “EL. CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATQS FALSOS PARA LA FORMULACION

DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE
DANDO AVISO DE ELLO A “ElL. CONTRATANTE",;

2.- SIPOR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA,

3.- S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE
NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA,
SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA

MISMA.
4.- S| HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACION 11.2 DEL PRESENTE CONTRATO;
5.- SI“EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO Al PROGRAMA DE TRABAJO Y EL ATRASO
IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL

15%;

6.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDE[\IES QUE LE HAYADADO POR ESCRITO “EL CONTRATANTE”
EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO

SU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”;
7.- S| “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS

TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE

CORRESPONDAN,;
8.- Sl “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA
DE QUIEBRA, O Sl HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE
CONTRATG;
8.- SI” EL. CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS
Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL. CONTRATANTE”,

“Fste programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prokibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”?
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10.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA
TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR
CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL.
11.- SI “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR (UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU.CONSEJO DE
ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE
HACER PERDER A “EL. CONTRATANTE” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA
O ETICA DE “EL CONTRATISTA”;

12.- S| “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA'Y PLAZO CONVENIDO;

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTC POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.,

VIGESIMA QUINTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- S| “EL
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO
NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; S| TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONTRATISTA"
NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONTRATANTE” PROCEDERA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99 Y 100 DE “LA LEY” Y EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO Y “LA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y
LEGALES AS| COMO DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A
NOTIFICARLO A “EL CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NG HACERLO
SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON

ANTERIORIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION
Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS
DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, 8! LLEGADQO EL CASO
SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS

TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN
DE SUALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL
RINCON, GTO., A LOS 29 (VEINTINUEVE) DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 (DOS MIL

DIECINUEVE).

“Este programa ¢s publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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PCOR “EL CONTRATANTE” PCR “EL CONTRATISTA”

Py T ’,;m-v
C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ CONSTRUCCIONES DEL RINCON S.A.DEC.V.

PRESIDENTE MUNICIPAL G

LIC. ROBERTO GARCIA URBANO 7
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO ¢

~ DIRECCION DE OBRAS

R e Gl TR
ING. ROGELIO F'\YALA GOMEZ Purfsima del Rin
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE CBRA PUBLICA NUMERO MPR-
RAMO33FI-AD/2019-009 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIC DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO Y LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V. CON EL OBJETO QUE SE DESCRIBE EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, DE FECHA 29 DE MARZO DEL ANO 2018,

“Este programa es piiblico, 2jeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
13/13


charito
Resaltado


