CONTRATO N° MPR-RAMO33FI-AD/2019-001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. ROBERTO
GARCIA URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO E ING. ROGELIO AYALA
GOMEZ, DIRECTOR DE_OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIMO SE LE
DENOMINARA “EL. CONTRATANTE” Y POR LA EMPRES TRICA, S.A.
DE C.V., REPRESENTADA POR EL QUIEN EN
L.O SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA “EL CONTRATANTE” QUE:

I.1.- ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE

PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO.

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR
ADMINISTRACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS GON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA “LA LEY” Y CELEBRAR
CON INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS Y
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES,
CON BASE EN EL ARTICULO 76° FRACCION [l INCISO G Y FRACCION IV INCISC A,
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.3.- QUE EL C, MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL
PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 77°, FRACCION Xill, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA CONSTANCIA DE MAYORIA
Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA PCOR EL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018 Y
EL ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN
FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS
EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.

l.4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE
EL ART. 127° FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO, Y EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE
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MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002
DEL LIBRO PRIMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

1.5.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
COMPARECE CON_LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO
EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SUSTENTO EN EL ACUERDO
CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE LAS ACTAS DE
SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE
DEL 2018, ENATENCION AL ART. 76° FRACCION It INCISO G, DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46°
FRACCION 1l DE- “LA LEY”, MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION

DIRECTA.

1.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON RECURSOS
MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2019, DEL RAMO 33 FONDO | 2019, CON NUMERO DE PARTIDA
M24/2510119/31111-1101/2.2.4/6431/10130 APROBADO EN LA PRIMERA
MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION ORDINARIA BAJO EL ACTA 020

DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2019,

1.8.- LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA
CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO
ENCOMENDAR A “EL. CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS
ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN

DESTINADOS.

1.9.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O
COMUNICADO EL UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO,
PURISIMA DEL RINCON, GTO,, TEL/IFAX 01 476 74 3 55 61 Y 62, CON R.F.C. MPR-~
850101-1K9, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

ESTE CONTRATO.
il.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

.1.-ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS
LEYES MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO @) OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MIGUEL ANGEL
CONTRERAS ZARAGOZA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 4 EN LEGAL EJERCICIO
ENESTE PARTIDO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON DE FECHA @) DE
DEL @I INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y

DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO NUMERO (DN FEcHA@ DE GD
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DEL @D TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE

CIVILMENTE Y QUE EL ESTA FACULTADO
PARA REPRESENTARLE LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU

PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. @il DE FECHA @ DE
DEL @EEMOTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MIGUEL ANGEL

CONTRERAS ZARAGOZA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA No. 4 DE SAN
FRANCISCO DEL RINCON.

I1.2.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, Y DE PREVISION SOCIAL,
POR SER ESTOS, ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA ADJUDICACION
CONFORME EL ART. 65° FRACCION Wl INCISO C, DE “LA LEY” Y DE
CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 - D DEL CODIGO FISCAL
FEDERAL, ASI COMO A-LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCION MISCELANEA

FISCAL PARA EL 2018.

- 1L.3.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE
CONTRATO, TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y
UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN EN
RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, GCONFORME AL ART. 94° DE “LA

LEY™,

ll.4.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY” SE ENCUENTRA INSCRITO
EN EL PADRON DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARIA DE OBRA
PUBLICA ESTATAL, CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0926-2012 Y QUE CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

rR.F.c. (D L m.5.s. QD

[.5.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION
DE OBRA PUBLICA Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA
CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA
GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

I1.6.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA
CONTRATARY EJECUTAR OBRA PUBLICA, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN
LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

H.7.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN:F

ACREDITANDOLO PLENA REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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IL.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA
EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULO

16° DE “LA LEY™.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO
A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 89°, 91° DE “LA LEY”.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA
A "EL CONTRATISTA" Y-ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUEL HASTA sU
TOTAL TERMINACION LA OBRA CONSISTENTE EN: ALUMBRADO PUBLICO EN EL
PEDERNAL. EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO. DE
CONFORMIDAD CON.  LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES,
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE
LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO,
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON
DEL CONOCIMIENTO DE “EL. CONTRATISTA™,

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONTRATANTE"
MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA
CANTIDAD DE: $110,679.82 (CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 82/100 M.N.), IVA. INCLUIDO. OBRA QUE SERA FINANCIADA CIEN POR
CIENTO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL RAMO 33 FONDO | 2019, CON NUMERO DE
PARTIDA M24/2510119/31111-1101/2.2.4/6131/10130 APROBADOG EN LA PRIMERA.
MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION ORDINARIA BAJO EL ACTA 020
DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2018. ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL

CONTRATISTA”.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE
CONVENIDGO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CONFORME AL NUMERAL 92°
DE “LA LEY” A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
EN UN PLAZO DE 34 (TREINTA Y CUATRO) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A
INICIAR LA MISMA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019 Y SE COMPROMETE A
TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 11 DE MAYO DEL 2018 CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL CONTRATANTE” EL
DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, AS[ COMO
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS
OBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN
QUE SE ENCUENTREN, DE ACUERDO A “LA LEY™.
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LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE LA FIRMA DEL MISMO, HASTA
LA TOTAL CULMINACION DE LAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN

ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OBRA.- “EL
CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL
O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA
OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LA DOCUMENTACION TECNICA
DEL PROYECTO INHERENTE A ESTE CONTRATO, A MAS TARDAR EN LA FECHA
SENALADA COMO INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN
LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA
PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA
MORA EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE", PREVIA MANIFESTACION QUE DE

-ELLO-HAGA POR ESCRITO “EL. CONTRATISTA”, CONFORME AL ART. 92° DE “LA

LEY”,

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- CONFORME AL ART. 86° PARRAFO CUARTO DE -

“LA LEY”, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATANTE” NO OTORGARA A “EL CONTRATISTA”
ANTICIPO ALGUNO. DEBIENDO COMENZAR SUS TRABAJOS SIN LIMITACION

ALGUNA.

SEXTA.- DE LA SUPERVISION Y LA RESIDENCIA DE OBRA.- “EL
CONTRATANTE”, DESIGNARA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, AL SUPERVISOR QUE TENDRA LA
REPRESENTATIVIDAD DE “EL. CONTRATANTE” CON FACULTADES DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO LA AUTORIZACION DE GENERADORES, CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADOS POR LAS
CONTRATISTAS Y, EN SU CASO, ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS; ADEMAS SE ENCARGARA DE LLEVAR LA BITACORA DE OBRA,
ENTRE OTRAS. ASIMISMO, CUMPLIRA LAS DEMAS RESPONSABILIDADES QUE
SENALA ESTA LEY Y SU REGLAMENTO.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA"
DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL PROFESIONISTA QUE
TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE
DECISIONES, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA BITACORA DE OBRA,
ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION Y
SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES,
AJUSTES DE COSTOS, AS| COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL
REGLAMENTO DE LALEY, LO ANTERIOR EN BASE AL NUMERAL 102° DE “LA LEY”.
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SEPTIMA.- DE LA BITACORA DE OBRA.- CONFORME AL ART. 91° DE “LA
LEY”, LA BITACORA SERA UN INSTRUMENTO DE VINCULACION DE LAS PARTES
HACIA CON SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, QUE REGULARA Y DARA
SEGUIMIENTO CRONOLOGICO DE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y TODO LO
RELACIONADO CON ELLA, EN ESE TENOR LAS PARTES SE COMPROMETEN A
ESTABLECER LA BITACORA DE OBRA EN EL SITIO DE LA MISMA, BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" PARA PROVEERLA Y

RESGUARDARLA.

SERA “EL CONTRATANTE” QUIEN ESTABLECERA EN LA BITACORA COMO
UNA NOTA DE LA MISMA, TOMANDO EN CUENTA LA EFICACIA Y LOS ELEMENTOS
DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LO RELATIVO A LA CORRECTA EJECUCION DE
LA OBRA, LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- LOS DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO;-

2.- EL. NOMBRE, LOS DATOS PARTICULARES Y FIRMA DEL PERSONAL

AUTORIZADO; ,
3.- LOS HORARIOS PARA ASENTAR NOTAS, FIJANDO DIAS Y HORAS

ESPECIFICAS;

4.- EL PLAZO MAXIMO PARA LA FIRMA DE NOTAS, SOPENA DE LA TACITA
ACEPTACION DE LAS MISMAS Y LA PROHIBICION DE MODIFICARLAS AQUELLAS
YA FIRMADAS O VENCIDAS;

5.- GENERADORES, Y LA PERIODICIDAD DE SU PRESENTACION:

6.- ESTIMACIONES, LOS ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN, LA PERIODICIDAD
DE SU PRESENTACION, LA FECHA DE CORTE, EL PLAZO PARA LA
AUTORIZACION, Y EL PLAZO EN EL QUE HAN DE SER PAGADAS

7.~ CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS, LA
ANTELACION CON LA QUE HAN DE SER SOLICITADOS, Y

8.- SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE;, LAS
CONSIDERACIONES QUE AL RESPECTO SE DEBERAN DE TENFR DE MANERA
OBLIGATORIA EN EL SITIO DE LA OBRA.

OCTAVA.- DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.- LA FORMA DE PAGO SE
REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS O
FACTURAS EN LOS CASOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA,
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA",
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE
SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A (30) TREINTA DIAS NATURALES,
NI MENORES A (15) QUINCE DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA
SUPERVISION DE “EL CONTRATANTE” PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE (10) DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA DE LA ESTIMACION.

PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS
ESTIMACIONES CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO
ANTERIOR, SE HARA ACREEDOR A LA SANCION ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
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DECIMA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO, LO ANTERIOR CONFORME AL PARRAFO
TERCERO Y CUARTO DEL ART. 102° DE “LA LEY”,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE
AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS
FISCALES Y.LOS QUE ESTABLEZCA “EL CONTRATANTIE”, DEBERAN SER
TRAMITADAS POR LA SUPERVISION, ANTE LA TESORERIA PARA SU PAGO EN UN
PLAZO NO MAYOR DE (15) QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO. LAS ESTIM/—\CIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Sf Y, POR LO TANTO, CUALQUIER

TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO, .

SEGUN EL ART. 104° DE “LA LEY”,

-~ EN ATENCION AL ART. 106° DE “LA LEY”, S| “EL CONTRATANTE” NO
LIQUIDA LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL ARTICULO ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A "EL CONTRATISTA"
EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA
LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL CONTRATISTA". EL COSTO
DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO “EL CONTRATANTE”,
SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE
MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA- RECEPCION
DE LOS TRABAJOS. LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN
TIEMPO OPORTUNO POR LA CONTRATISTA, NO SERAN SUJETAS A

FINANCIAMIENTO ALGUNO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL
CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESOQ Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE”. LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA
RECIBIDO "EL CONTRATISTA" Y LOS INTERESES QUE GENEREN SE
CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS
GARANTIAS CORRESPONDIENTES, OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL
CONTENIDO DE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO. NO SE
CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE "EL CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION

SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.
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UNA DE LAS FORMAS DE PAGO ADEMAS DE LAS
CONVENCIONALES, SERA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EN LA CUENTA
DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE "EL CONTRATISTA” HAYA PROPORCIONADO
A “EL CONTRATANTE” EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL
DE PURISIMA_DEL RINCON, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES .

L.OS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE
INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL
CONTRATISTA” POR LOS GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y

UTILIDAD QUE ORIGINE LA MISMA,

-~ - LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE
CONTRATO, SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA NOVENA DEL PRESENTE

DOCUMENTO, .

NOVENA.- DE LOS REQUISITOS PARA LA MODIFICACION AL CONTRATO. -
CONFORME AL ART. 107° DE “LA LEY”, “EL. CONTRATANTE” DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA
MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBRA Y COSTO, EL. CONTRATO DE OBRA
PUBLICA, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO SIGUIENTE:

.- EN EL CASO DE LA VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y
VOLUMENES EXCEDENTES, ESTA DEBERA REALIZARSE DE MANERA
JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA
SUPERVIS!ON TRATANDOSE DE VOLUMENES EXCEDENTES, ESTOS SE
PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE
CONCEPTCS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PARA SU PAGO,
CONFORME AL COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL
TABULADOR DE “EL CONTRATANTE"”; EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA LA
FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS DEBERAN
APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE SE SIGUIO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS
DEL CONTRATO, LOS CUALES NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE
COSTOS;

fi.- LAS MODIFICACIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS
CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA, CARACTERISTICAS
ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE
PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY;

lil.- PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO O EL PLAZO PACTADOS EN ESTE
CONTRATO, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA;
IV.- LA CELEBRACION DEL CONVENIO DEBERA LLLEVARSE A CABO, PRECISANDO
“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
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LOS VOLUMENES DE OBRA EJECUTADA O POR EJECUTAR, EL COSTO DE LOS
MISMOS Y EL. PERIODO DE EJECUCION;

V.- LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORFO, NO DEBERA LLEVARSE A
CABO PARA CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO
DEL CONTRATO ORIGINAL. LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA

IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO EN EL SUPUESTO.

DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL CONTRATISTA™;
Vl.- PARA LA PROCEDENCIA DEL CONVENIO MODIFICATORIO, SERA NECESARIO
CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO
JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION
PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES
EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION DE |.AS MODIFICACIONES DEL
PROYECTO, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION O INCREMENTO EN
TIEMPO DE TRABAJOS, EL PAGO POR AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS; Y
Vil.- EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS, SE PROLURARA QUE EL NUEVO
PLAZO NO REBASE EL. PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENOS
.QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE .0 SE TENGA LA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS
PROGRAMAS DE INVERSION.

Vill.- EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO,
PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL
INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE Y EXISTA SALDO
DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE
LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

IX.- LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA
SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN

INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

DECIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- ATENDIENDO A LO ESTABELECIDO EN
LOS NUMERALES 108° Y 109° DE “LA LEY”, CUANDO A PARTIR DE LA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN
CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, “EL
CONTRATANTE” PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y

RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL .

AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE. CONSIDERANDO QUE NO
DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE,
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA
IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS

TRABAJOS.

PARA EFECTO DE LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, LA FECHA DE
ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPUESTAS O LA DEL PRESUPUESTO EN LOS CASOS DE ADJUDICACION

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fincs distintos al
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DIRECTA. 1.OS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS
INSUMOS, RESPECTO A LA OBRA FALTANTE DE REALIZAR, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN ESTE CONTRATO O, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL
PROGRAMA VIGENTE. EN CASO CONTRARIO, PROCEDERA EL AJUSTE. DE
COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS QUE DEBIERAN ESTAR
PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE
PACTADO. LA REVISION SE REALIZARA POR GRUPO DE PRECIOS, QUE,
MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO
POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL (OCHENTA POR CIENTO)
80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO. LOS INCREMENTOS O
DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE L.OS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON
BASE EN LOS I(NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE
DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y
GEOGRAFIA. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES, NO SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y GEOGRAFIA O ESTOS NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES
EN EL COSTO DE L.OS INSUMOS, PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A
LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO LINEAMIENTOS
Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPJO INSTITUTO, PARA LA
DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL

CONTRATANTE”.

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL [NDICE DE INCREMENTO O
DEL QUE SE OBTENGA DE LA INVESTIGACION DE MERCADO, “EL
CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE (TREINTA) 30 DiAS
NATURALES PARA  SOLICITAR EL  AJUSTE  CORRESPONDIENTE,
TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU DERECHO. IGUAL PLAZO Y
CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL. CONTRATANTE”, PARA APLICAR LA
REDUCCION DE COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS “EL CONTRATANTE”
DENTRO DE LOS (VEINTE) 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE
LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE

PROCEDA.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS
PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DE LA CLAUSULA NOVENA. EL AJUSTE SE
APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD. EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE “EL. CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS
CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE
POR PARTE DE “EL. CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A

“Este programa es piblico, ajeno a cuzlquier partido politico. Queda prohibkido ¢l uso para fines distintos al
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MAS TARDAR DENTRO DE LOS (TREINTA) 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE LA SUPERVISION RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O

REDUCCION RESPECTIVO,

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA LOS INCREMENTOS
O DECREMENTOS SERAN CALCULADOS CONFORME A LA UMA. EL FACTOR DE
SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINAGION DE LOS
TRABAJOS  CONTRATADOS, INCLUYENDO  CONVENIOS, DEBIENDO
CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO
DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATO SIMILAR A UN

AJUSTE DE COSTOS.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” CONFORME
AL ART.-78° DE “LA LEY”, LAS GARANTIAS QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA”
PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES:

I.FIANZA,; . .
il. CARTA DE CREDITO;

lll. GARANTIA FIDUCIARIA;

IV. CERTIFICADO DE DEPOSITO; Y

V. CONTRATO DE HIPOTECA.

PERO HABRA DE CONSIDERAR QUE LA FIANZA, LA CARTA DE CREDITO Y
LA GARANTIA FIDUCIARIA DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE
RECONOCIDA CAPACIDAD, SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA
ECONOMICA Y MORAL. EL. CERTIFICADO DE DEPOSITO, DEBERA TRAMITARSE
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION O LA
TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES ACREDITADAS Y
AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. EL CONTRATO DE HIPOTECA DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

ATENDIENDO AL CONTENIDO DEL NUMERAL 86° FRACCION | DE “LA LEY”,
“EL CONTRATISTA” ESTA EXIMIDO DE PRESENTAR LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO. POR LO QUE SOLO DEBERA OTORGAR LA GARANTIA DE:

[. VICIOS OCULTOS, CONCLUIDA LA OBRA Y DE ACUERDO A LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
ENTREGAR LA GARANTIA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL. MONTO
TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS
CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA
PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS. ESTA GARANTIA
SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LA OBRA

O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA.

“Este programa es pitblico, ajeno a cualquicr partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinios al
desarrollo social”
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LA GARANTIA SERA CONSTITUIDA EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION
DE: LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON. ES REQUISITO
INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA AQUI DESCRITA LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE “EL CONTRATANTE”. . .

CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y
ACEPTACION DE LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS
OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL. CONTRATISTA”,
ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DAROS:
CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, “EL
'CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA GARANTIA. -

DECIMA SEGUNDA.- DE LAS OBLIGACIONES EN LA ENTREGA
RECEPCION.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 110° DE “LA LEY”, “EL
CONTRATISTA” ASENTARA EN LA BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A
“EL CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LA OBRA, DENTRO DE LOS (CINCO) 5
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTE
VERIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS
(CINCO) 5 DIAS HABILES SIGUIENTES, O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS
ADECUACIONES O CORRECCIONES PERTINENTES. “EL CONTRATANTE” PODRA
EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN
ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS,
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO
PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA
HASTA SU CONCLUSION TOTAL. ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y
. ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

DECIMA TERGERA.- DEL FINIQUITO.- CONFORME A LOS NUMERALES 111°,
112° 113°, 114° Y 117° DE “LA LEY”, RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS,
LAS PARTES ELABORARAN DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO,
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE ELLAS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA
COMPROBACION A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL RESPECTIVO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERO-PATRONALES
RELACIONADAS CON EL CONTRATO. EL PLAZO PARA LA ELABORACION DEL
FINIQUITO NO DEBERA REBASAR LOS (VEINTE) 20 DIAS HABILES POSTERIORES
A LA FECHA DE LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO
NO EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O
VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE

“Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partide politico, Queda prohibide el uso para fines distintos al
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IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA O SERVICIO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL
CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE,
DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA” EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL
FINIQUITO, O BIEN, SI “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL CONTRATANTE”
PARA SU ELABORACION, ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR SU RESULTADO A LA CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE
(CINCO) 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION. UNA VEZ
NOTIFIGADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE (DIEZ) 10
DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, s!
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR
ACEPTADO. DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL CONTRATANTE” EN SU CASO,
PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE
- MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS
IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. EN EL SUPUESTO DE QUE
“EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE (CINCO) 5 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL
SIGUIENTE A SU NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAI\] CREDITOS
FISCALES Y “EL CONTRATANTE” PROCEDERA A LA EJECUCION DE LAS
GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU REGISTRO EN EL PADRON, POR
EL PERIODO QUE ESTABLEZCA “LA LEY”.

LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA CONSTAR A TRAVES DE
ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL. CONTRATANTE”, “EL
CONTRATISTA” Y, EN SU CASO, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL,

ELABORADA DENTRO DE LOS (CINCO) 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA -

EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. DURANTE
LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, “EL CONTRATISTA” DEBERA EXHIBIR LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. CUANDO EXISTA OPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELABORACION
DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO,
DE MANERA UNILATERAL. LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE UNILATERAL DE LOS CONTRATOS
O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD QUE
PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS,
CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA DE
CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA “LA LEY™.

' CONCLUIDA LA OBRA, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, AS| COMO DE CUALQUIER

“Este programa es piiblico, ajeno a cualguier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN “LA LEY”,

PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE ‘MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, SE ESTARA A LO
ESTABLECIDO EN LA FRACCION lif DE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR
DE LA ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. SI AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE
LA GARANTIA NO HAY INCONFORMIDAD DE “EL CONTRATANTE”, ESTA SE
LIBERARA. PARA TAL EFECTO “EL CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR UNA
NUEVA REVISION DE DICHOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS (CINCO) 5 DiAS
HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA GARANTIA, PARA
PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN' SU CASO, PROCEDERA A LA
LIBERACION DE LA GARANTIA, DE LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU
REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA, Y DE SER
NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE “EL
CONTRATISTA” PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DANO.

DECIMA CUARTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIEICACIONES Y PROGRAMAS.-
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A
MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A EL
ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA
UN JUEGO REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO
ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA, Y EN
CASO DE NO PRESENTAR LOS PLANOS ANTES DESCRITOS DURANTE LA
ENTREGA RECEPCION, SE HARA ACREEDOR A UNA SANCION CNFORME A LLO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DE ESTE CONTRATO.

“EL. CONTRATANTE” ESTA FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES AL
PROYECTO Y EN TAL CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR
ESCRITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR
ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO MAS
FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU
PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”
QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A
CONOCER A “EL CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS

PARA AMBAS PARTES.

DECIMA QUINTA.- DE LA'CESIC')N DE DERECHOS Y LA SUBCONTRATACION.-
CONFORME AL ART. 104° PARRAFO NI DE “LA LEY”. SE PROHIBE LA CESION
TOTAL O PARCIAL DE 1.OS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE
ESTE CONTRATO A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA EISICA O MORAL,
CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohihido ¢l uso para fines distintos al
desarrollo social”
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DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL
CONSENTIMIENTO DE “EL CONTRATANTE” Y DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION, DE LA TESORERIA MUNICIPAL O DEL ENTE
PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA,

. QUEDA ADEMAS ESTABLECIDO QUE . NO SE AUTORIZA LA
SUBCONTRATACION DE PARTE ALGUNA DE LA OBRA, SOPENA DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, O EN SU CASO RESCISION DEL MISMO.

DECIMA SEXTA.- DE LA RESPONSARBILIDAD DE “EL CONTRATISTA” - “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “EL CONTRATANTE” O A
TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS
PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR
ESCRITO LE DIERE “EL CONTRATANTE” O CUALQUIER REPRESENTANTE

AUTORIZADO PORESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS -

TECNICAS Y LEGALES ASI COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES
EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL
PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL
CONTRATANTE” QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL
QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA” CON SUS

TRABAJADORES,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE
EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, AS| COMO A RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO, DE L.OS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA
Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A TERCEROS,
EN CUYO CASO, SE EFECTUARA UN PROCEDIMIENTO LEGAL, EN LA INSTANCIA

Y VIA QUE CORRESPONDA.

ASIMISMO, SE OBLIGA A CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE
SEGURIDAD E HIGUIENE ESTABLECIDOS EN LA PROPUESTA CONTRATADA, LA
OMISION EN ESTE PUNTO, SERA MOTIVO DE SUSPENDER LA OBRA, HASTA
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ENTONCES SE CUMPLA CON LO SOLICITADO POR “EL CONTRATANTE",

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS
OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE
CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, SAR. Y LAS CUOTAS AL
ILM.S.8. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATO, LIBERANDO A “EL. CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL
RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES.- LAS
PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA",
DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LAS
OBRAS. LA CUAL SERA EQUIVALENTE AL 2% DIARIO DEL MONTO TOTAL NO
EJECUTADO, ASIMISMO, SE APLICARAN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS FECHAS.ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL-DE
LOS TRABAJOS EL EQUIVALENTE AL 2% DIARIO, DEL MONTO TOTAL NO
EJECUTADO POR CONCEPTO. EN NINGUN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES
PODRAN SER SUPERIORES, AL MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTOQO) DEL. MONTO CONTRATADO.

ASIMISMO, “EL. CONTRATANTE”, EN CASO DE ATRASC EN LA EJECUCION
DE 1.OS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS, APLICARA RETENCIONES ECONOMICAS A LAS
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE
DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO, EQUIVALENTE
AL 2% DEL MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION. DICHAS RETENCIONES PODRAN
SER RECUPERADAS POR LAS CONTRATISTAS EN LAS SIGUIENTES
ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL
CITADO PROGRAMA; EN CASO CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE
TERMINACION PACTADA, EL. MONTO RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA
CON CARACTER DEFINITIVO, SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS
PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION EN LA
FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA O DEL SERVICIO. S| QUEDARE
SALDO, ESTE SERA DEVUELTO A "EL. CONTRATISTA", SI POR EL CONTRARIO
AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE EL, LE SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION
UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS SALDOS A

REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

DECIMA OCTAVA.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- "EL. CONTRATISTA" DE
INFRINGIR LAS DISPOSICIONES DE “LA LEY” O LAS OBLIGACIONES
“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
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CONTEMPLADAS EN ESTE CONTRATO, SERA SANCIONADO POR “EL
CONTRATANTE”, CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A
QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL MES EN LA FECHA DE LA
INFRACCION. LO ANTERIOR CONFORME AL NUMERAL 125° DE “LA LEY™.

LAS SANCIONES SE COMUNICARAN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO,
DESCRIBIENDO LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA MISMA, OTORGANDOLE UN
PLAZO DE (DIEZ) 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION, PARA QUE
EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES. TRANSCURRIDO EL PLAZO, SE RESOLVERA LO
PROCEDENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE SE
HUBIERAN HECHO VALER Y SE NOTIFICARA FUNDADA Y MOTIVADA LA
RESOLUCION. IMPUESTA LA MULTA A "EL CONTRATISTA", ESTA CONTARA CON
“UN PLAZO DE (DIEZ) 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
AL DE SU NOTIFICACION PARA EFECTUAR SU PAGO, EN SU DEFECTO SE

CONSIDERARA CREDITO FISCAL.

DéC!MA NOVENA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONFORME A
LOS ART. 87°, 98°, 99° Y 100° DE “LA LEY", LAS PARTES CONVIENEN QUE ESTE

CONTRATO PODRA TERMINAR:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; ES DECIR, POR HABER CUMPLIDO CON
EL. CIEN POR CIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES.

B) POR_TERMINACION ANTICIPADA; PROCEDERA LA TERMINACION
ANTICIPADA CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, O CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN
EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE CAUSA
JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA
CONTINUACION, REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA O DEL SERVICIO: POR
MUTUO CONSENTIMIENTO; CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,

ASIMISMO, “EL CONTRATANTE” POR AS| CONVENIR AL INTERES PUBLICO,
PODRA  DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO,
DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO
LA OBRA A "EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTO, “EL CONTRATANTE”
PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE

ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

C) POR RESCISION, “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTC DE "EL
CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, SIN
PERJUICIO DE APLICAR LAS CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS
SANCIONES A QUE SE REFIERE EL CONTRATO. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS
CAUSALES DE RESCISION QUE SE SENALEN MAS ADELANTE, CUANDO EL
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INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO VIGENTE SUPERIOR AL
(QUINCE POR CIENTO) 15% Y SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", ELLO SERA

CAUSAL DE RESCISION.

EL. PROCEDIMIENTO PARA RESCINDIR EL CONTRATO INICIARA CON LA
NOTIFICACION DE “EL CONTRATANTE” A "EL CONTRATISTA", SOBRE EL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION’DEL CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO
EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDOLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE
(DIEZ) 10 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y
APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE- EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO- “EL CONTRATANTE”,
PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE TODA
ACTIVIDAD EN OBRA. SI "EL CONTRATISTA” HACE CASO OMISO DE LA
SUSPENSION, CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DELOS
TRABAJOS EJECUTADOS CON POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN,

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL
CONTRATANTE” PROCEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
"EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTREN. “EL CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA
CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE

ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL.

TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, SI "EL
CONTRATISTA” NO COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS,
“EL CONTRATANTE” EMITIRA LA RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS
(SIETE) 7 DIAS HABILES SIGUIENTES. S! "EL CONTRATISTA” OFRECE PRUEBAS,
“EL. CONTRATANTE” PROCEDERA A ADMITIRLAS Y DESAHOGARLAS SEGUN LA
NATURALEZA DE LAS MISMAS. CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS,
“EL CONTRATANTE”, DENTRO DE LOS (DIEZ) 10 DIAS HABILES SIGUIENTES,
EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA

NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA”.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A
"EL CONTRATISTA” A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DE MANERA
CONJUNTA CON “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS (TREINTA) 30 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO,
SE LE REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS (DIEZ) 10 DIAS NATURALES
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SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA MISMA, ENTREGUE “EL CONTRATANTE”
TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

_ NOTIFICADA LA RESCISION A "EL CONTRATISTA”, “EL. CONTRATANTE"
DARA AVISO A LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA PARA DAR TRAMITE A LA
SOLICITUD DE SUSPENSION EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: .

EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y
CANTIDADES A REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. “EL
CONTRATANTE” PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL

- SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN
OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, ASi COMO REALIZAR AJUSTES DERIVADOS

. DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION,

S| "EL CONTRATISTA” NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “EL
CONTRATANTE” PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO
LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA™ Y DE RESULTAR
PROCEDENTE, “EL. CONTRATANTE” REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

VIGESIMA.- CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO.- “EL
CONTRATISTA” ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA
RESCINDIR ~ ADMINISTRATIVAMENTE EL  PRESENTE CONTRATO SIN
RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVE’NCIC')N
JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUNCIAN: .

1.- S| “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA
FORMULACION DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS
HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DANDO AVISO DE ELLO A “EL
CONTRATANTE";

2.- S POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS
OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3.- S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA OSE
NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE” O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA [OS REQUISITOS DE CALIDAD
ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA.

4.- SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO
EN LA DECLARACION II.2 DEL. PRESENTE CONTRATO;

5.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE
TRABAJO Y EL ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL (QUINCE POR CIENTO) 15%:
6.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD
CON LO ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR
ESCRITO “EL CONTRATANTE” EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR
LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICION, TODO ELLO
- POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”;
7.-SI “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OF’ORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE
SUS TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL
QUE LE CORRESPONDAN,;
8.~ SI “EL. CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O
EN SENTENCIA DE QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL
QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;
9.- Sl "EL. CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y
- OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE
A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION
EXPRESA'Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”

10.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL. CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE
DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS,
OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE
CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL.

11.- SI “EL. CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTOQ) DE SU
CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER
OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL CONTRATANTE” LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL

CONTRATISTA”; ,
12.- SI “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS GARANTIAS EN LA FORMA Y

PLAZO CONVENIDO;

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” DE CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE
MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “EL
CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- DEL DOMICILIO- EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN
SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLO A “EL CONTRATANTE”
QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR
LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON

ANTERIORIDAD.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENGIA.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE
NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMQ, LAS PARTES SE SOMETEN A
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LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,
GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O
FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER
QUE, SI LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO
ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS. TRIBUNALES LOCALES. .

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES
QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS
TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DE BUSTOS, GTO., A LOS 08 (ocho) DIAS
DEL MES DE ABRIL DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE),

POR “EL CONTRATISTA”
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