CONTRATO N° MPR-FINANZAS-PS/2019-012

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUB[..ICA QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018~2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL.
RINCON, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL €, MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
E ING. ROGELIO AYALA GOMEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL. CONTRATANTE" ESA ZIP- ZAC CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA POR E A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL. CONSULTOR” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:
DECLARACIONES.

l.- DECLARA “EL CONTRATANTE” QUE;

1.1.-ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA
Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION
DE SU HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA

EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LA MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA
“| A LEY” Y CELEBRAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS
Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, GON BASE EN EL
ARTICULO 78° FRACCION Il INCISO G Y FRACCION IV INCISO A, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.3.- QUE EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION Xill, DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, C‘OMO SE REFLEJA EN LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA POR EL \
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018 Y EL Q
ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H, AYUNTAMIENTO, EN FECHA 10 DE OCTUBRE \\
DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10 DE §

OCTUBRE DE 2018.

L4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128°
FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL
NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO
CONTENIDO EN ACTA NUMERC 002 DEL LIBRO PRIMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

1,5.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO
PRIMERO DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE

OCTUBRE DEL 2018.

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION IIl DE “LA
LEY"”, MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION DIREGTA.
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1.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANGIADA CIEN POR CIENTO CON RECURSOS ESTATALES
QUE, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CELEBRADO, POR UNA PARTE, EL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y
ADMINISTRACION DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2019. ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL

CONTRATISTA”.

1.8.- LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”,
A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USQ AL QUE SERAN DESTINADOS.

1.9.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALOUFER’NOTIFICACION O COMUNICADO EL
UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476
74 3 55 641 Y 62, CON R.F.C. MPR-850101-1K8, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DE ESTE CONTRATO.

.- DECLARA “EL CONSULTOR” QUE:

iL1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO L YES MEXICANAS,
SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMER“TORGADA ANTE
LA FE DEL LIC. LEOPOLDO MARTINEZ VILLALOBOS, NOTARIO PUBLICO NUME EN LEGAL
EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE LEON, GUANAJUATO, DE FECHAG@ DE DE
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICOMPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO DE FECHA. DE

iAPAC!DAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y @

STA FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGAL TE EN ESTE ACT

SU PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. E FECHA .DE
OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC, LEOPOLDO MARTINEZ VILLALOBOS, TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA No. 59 DE LEON, GUANAJUATO.

I1.2.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, Y DE PREVISION SOCIAL, POR SER ESTOS, ELEMENTOS
OBLIGATORIOS PARA LA ADJUDICACION CONFORME EL ART. 65° FRACCION HI INCISO G, DE “LA
LEY” Y DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 - D DEL CODIGCO FISCAL
FEDERAL, AS| COMO A LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2018.

I.3.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO,
TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

il.4.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON
DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA ESTATAL, CON EL NUMERO
GTO-SOP/PUC-1224-2009 Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:!

R £.c. QI . s QEED

1L.5.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EN GENERAL CELEBRAR Y REALIZAR TODOS ACTOS
O CONTRATOS PERMITIDOS POR LA LEY POR LO QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE LA
SOCIEDAD PCDRA.

PLANEACION, PROYECTO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, VENTA TOTAL O PARCIAL DE
FRACCIONAMIENTOS INDUSTRIALES, URBANOS Y CAMPESTRES, DENTRO Y FUERA DEL PAIS,
ASI COMO REDES DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y NO POTABLE, ALCANTARILLADO, PREVIOS
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LOS PERMISOS QUE PARA ELLO SE REQUIERAN.

IL6.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR
OBRA PUBLICA, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE

.CONTRATO, )
IL.7.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL UBICADO EN:

S Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

i1.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE
LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16° DE “LA LEY”,

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL

NUMERAL 89°, 91° DE “LA LEY”.

lll.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

I1.1.- EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXO0S, Y LOS CONVENIOS EN SU CASO, QUE FORMEN
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE
VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y

OBLIGACIONES.

2.- SE RECONOCE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

, PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL
w CONSULTOR” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN; PROYECTO MUSEOGRAFICO DEL CENTRO DE CIENCIAS DE
ECOPARQUE ML AZAHARES. PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO. DE CONFORMIDAD CON
LOS ALCANCES Y TERMINOS DE REFERENCIA, A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE
SERVICIOS, UTILIZACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO, Y LOS
REQUERIMIENTOS PROPORCIONADOS POR “EL. CONTRATANTE”, QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONSULTOR™.

SEGUNDA.-DEL MONTO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” MANIFIESTA QUE EL MONTQ DE
LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $464,000.00
(CUATROGIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 607100 M.N.), LV.A INCLUIDO, QUE SERA
FINANCIADA CIEN POR_CIENTO CON RECURSQS ESTATALES, DEL CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS CELFBRADO, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION DE FECHA
31 DE MAYO DEL 2019. ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONSULTOR".
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TERCERA.- DELPLAZO DE EJECUCION,- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL
PRESENTE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO, Y “EL CONSULTOR” SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 56 (CINCUENTA
Y SEIS) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 Y SE
COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONFORME AL
PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO Y TERM|NOS DE REFERENCIA , RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, AS| COMO
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA REALIZADA EN QUE SE ENCUENTREN SIN QUE
LA FECHA DE INICIO SEA OBSTACULO PARA QUE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DESDE LA

FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO,

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONTRATO TIENE VIGENCIA DESDE LA
FECHA DE SU FIRMA, HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CUARTA.-DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .-
“EL CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONSULTOR” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO 1.OS TRABAJOS DEL PROYECTO MATERIA DE
ESTE CONTRATO, EN LA FECHA SERNALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO
ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE
ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA
EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR

ESCRITO “EL CONSULTOR".

QUINTA.-DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATANTE” OTORGARA A “EL. CONSULTOR” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION
EN LA MISMA, DE UN 40% (CUARENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE CONTRATADO Y QUE
EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $ 185,600.00 (CIENTO OQCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
00/100 M.N.), LV.A. INCLUIDO, CONSIDERANDO LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE DICHOS

TRABAJOS.

“El. CONSULTOR” SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA AUTOPRORROGABLE A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON. Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL
CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
FIRMA DEL CONTRATO, POR EL MONTO DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA
SER AMORTIZADO POR “EL CONSULTOR” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS ELABORADOS POR “EL CONSULTOR” CONFORME A LO DISPUESTO EN

EL PARRAFO ANTERIOR.

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE, S “EL CONSUIL.TOR” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL
RINCON. EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA
CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
Y DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE SIN ERRORES, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA
NUEVA FECHA DE INICIACION DE L.OS TRABAJOS, PREVIA CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO
PRESENTE “EL CONSULTOR” DE LA FECHA EN QUE LE FUE ENTREGADO EL ANTICIPO.

LO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO HAYA SIDC
OTORGADA POR “EL CONSULTOR” DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES

A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
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SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE INICIAR
LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO A RECIBIR EL
ANTICIPO; YA SEA EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE

DEL MISMO.

SEPTIMA.-LUGAR Y FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL. CONSULTOR”
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONSULTOR?”,
A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON;’ PARA SU REVISION Y AUTORIZACION, PROCEDIMIENTO
QUE NO EXEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE ENTREGA EN CASQ
DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NG PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE

ESTIMACION.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DEL PREQYECTO, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN CONFORME AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LOS QUE SE
INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONSULTOR” POR
LGS GASTOS DIRECTOS QUE PRESENTE LA PLANTILLA DE PERSONAL E INDIRECTOS QUE

ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA
OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO,

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL. CONSULTOR”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA ELL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO
DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE",

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS,
“EL CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL CONSULTOR”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA [GUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIDO EL PLAZO,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONSULTOR”.

OCTAVA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.-CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE
PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS SALARIOS, O IMPORTES QUE
INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL O DE LOS SERVICIOS AUTORIZADOS, “EL CONSULTOR” PODRA
SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” EL AJUSTE DE LOS PRECIOS DE LA FASE DE
LOS SERVICIOS AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE

SU PETICION.
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CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL“EL CONSULTOR” PROCEDERA EL
AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS QUE DEBIERAN ESTAR
PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINAL PACTADO.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD AS|
COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA
PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONSULTOR” DISPONDRA DE UN TERMINO
PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LAS
VARIACIONES DE LOS SALARIOS MINIMOS Y PROFECIONALES DE LA COMISION NACIONAL DE
SALARIOS MINIMOS, ASI MISMO EN LO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE
MEXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA
EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS © DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA
POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA

IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FlJOS HASTA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADQS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTQS DIRECTOS DE LA
PLANILLA DE PERSONAL O DE LOS SERVICIOS AUTORIZADOS, CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL

CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE
SE INVESTIGUEN, UTILIZANDQ LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS
EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICOQ, “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE)
DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE

COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. \

ASIMISMO “EL CONTRATANTE” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE q
A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO

O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL GONTRATANTE” CONSISTIRA
EN REVICION POR GRUPO DE PRECIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTE CUANDO MENQS 80 % DEL IMPORTE
TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 56 Y 57 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS,

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONSULTOR”
QUIEN LO PROMUEVA,; S ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- ACUERDAN LAS PARTES QUE “EL
CONSULTOR” NO PODRA EJECUTAR TRABAJOS FUERA DE LOS CONTEMPLADOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO. EXCEPCION HECHA DE 1.OS TRABAJOS
QUE“EL. CONTRATANTE” LE ORDENE Y AUTORICE CON PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS

POR “EL CONTRATANTE".

DICHOS TRABAJOS EN CASO DE SER AUTORIZADOS DEBERAN SER PAGADOS FPOR EL
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON.
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LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE EJECUTE “EL. CONSULTOR” POR ORDEN DE “EL
CONTRATANTE" LE SERAN PAGADQS A ESTE DE CONFORMIDAD AL COSTO DIRECTO, MAS EL
PORCENTAJE DE INDIRECTQS CONSIDERADO EN LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIO, PREVIA
SOLICITUD Y AUTORIZACION POR ESCRITO,

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCﬂ’LTOS.-
“EL CONSULTOR” OTORGARA A “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL
VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, AFIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR
DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA
Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL. CONSULTOR” DEBERA
SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS
POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE
VICIOS OCULTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DE “LA LEY”, Y SU REGLAMENTO.

ESTA FIANZA DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO
DE ENTREGA-RECEPCION,

DICHA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEBERA SER ENTREGADA A “EL CONTRATANTE” AL %h
FINIQUITO DE LA OBRA Y SERA UN INCONVENIENTE PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA - ?

RECEPCION DE LA MISMA.

DECIMA PRIMERA.- CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, APARECIERAN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS ENLOS
SERVICIOS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONSULTOR”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA
A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DEFECTOS O DANOS; CUANDO ESTE NO INICIE LOS
TRABAJOS DE ADECUACIONES Y/O REPARACIONES EN UN PLAZO DE 16 (DIEZ) DIAS HABILES O
NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, “EL CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA

FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL

CONTRATANTE".

DECIMASEGUNDA.- DEL ALCANCE Y META DE LOS TRABAJOS.- SE DESCRIBE EN LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL “EL CONSULTOR” DERIVADA DE LOS ALCANCES Y
TERMINOS DE REFERENCIA PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATANTE”, TODO LO CUAL HA
SIDO AUTORIZADO Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

“EL CONSULTOR” DEBERA PREVER LAS ADECUACIONES Y/O MODIFICACIONES QUE SURJAN
DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO CONTRATADO, PARA LO CUAL SE DEBERA
COORDINAR CON EL PERSONAL DESIGNADC POR “EL CONTRATANTE”,
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DECIMA TERCERA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL.- “EL
CONSULTOR” ENTREGARA LOS TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDC A LOS ALCANCES Y TERMINOS DE
REFERENCIA, PROGRAMA Y REQUERIMIENTOS PROPORCIONADOS, NOTIFICANDO POR
ESCRITO A “EL. CONTRATANTE” LA TERMINACICON DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS &
(CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRAY ESTA, VERIFICARA
QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5§ (CINCO) DIAS NATURALES

SIGUIENTES.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION Y RESGUARDO DE
LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL

CONSULTOR".

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O
TOTALMENTE SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DEL PROYECTO, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE RECLAMAR EL TRABAJO FALTANTE, ADECUACIONES Y/O
MODIFICACIONES AL PROYECTO Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO “EL CONSULTOR” CON MOTIVO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO.

DECIMA CUARTA.-AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, Sl “EL CONSULTOR” NO ENTREGA
Ni ELABORA EL PROYECTOQ DEFINITIVO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE)DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL
CONSULTOR” HAYA NOTIFICADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACION HECHA EN BITACORA DE LOS SERVICIOS

“EL CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONIENDO UNA SANCION
A “EL CONSULTOR” EQUIVALENTE AL 1% {UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO,
LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL
CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES
ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES O
ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTADC Y FINIQUITO QUE CORRESPONDE A “EL

CONSULTOR™.

DECIMA QUINTA.- DE LA RECEPCION DEL PROYECTO.- CUANDO “EL CONTRATANTE”
RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DEL PROYECTO, SE FORMULARA LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A FIN DE
DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONSULTOR”, 8| HUBIERE
RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ESTE, SE APLICARA EL PROCERIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A 8U FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA
RESPONSABILIDAD; PERO S| NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL CONTRATANTE” PODRA
HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA OTORGAR “EL. CONSULTOR”.

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL. CONSULTOR” RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION,'DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION

O LA LIQUIDACION DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN
QUE “EL CONSULTOR” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA TACITAMENTE

LA ESTIMACION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA,

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO
DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO
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EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA.- ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- LOS TRABAJOS DEBERAN SER
REALIZADOS DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y TERMINOS DE REFERENCIA, EL
PRESUPUESTO, PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE
CONSTITUYE EL RPOYECTO, MISMO QUE SE ANEXA Y FORMA PARIE DEL PRESENTE

CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” ESTA FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL
CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, 8 “EL CONSULTOR”
CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA
HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU
PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” QUIEN
ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “EL
CONSULTOR” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA SEPTIMA.-DEL CONTROL Y VIGILANGIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS
PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO EL PROYECTO, ASI COMO LA
CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONSULTOR” COMUNICANDO A EL MISMO, POR
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASQO, AEFECTO DE QUE SE AJUSTE A LOS
ALCANCES Y TERMINOS DE REFENRENCIA.

DECIMA OCTAVA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO.-“EL CONSULTOR”
PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS CASOS
FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE
A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE
APOYE SU SOLICITUD; “EL. CONTRATANTE” PODRA AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN
UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES.

DECIMA NOVENA.-“EL. CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA REALIZANDO POR “EL CONSULTOR”
CONFORMEA LO PROGRAMADO Y COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS; ASI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LOS SERVICIOS
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONSULTOR”., Y
ESTE ULTIMONO PODRA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DEL PROYECTO

APLICAR UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL
PERIODO DE EJECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL. CONSULTOR” CON
CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS
TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA
ANTERIORMENTE “EL. CONTRATANTE” PODRA APORTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO,

VIGESIMA.- DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATANTE” PODRA
SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA
EJECUCION DEL PROYECTO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA
CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A
“EL CONSULTOR”.
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA.

VIGESIMA PRIMERA.-DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONSULTOR” .- “EL CONSULTOR”
SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE
OCASIONEN A “EL CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS
PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE
DIERE “EL CONTRATANTE” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN,
PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI como
REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y
MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOCS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONSULTOR” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL
CONSULTOR” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL
PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL CONTRATANTE”
QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR
A “EL CONSULTOR” CON SUS TRABAJADORES.

VIGESIMA SEGUNDA.- “EL CONSULTOR” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO
QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHO PROYECTO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, ASI
COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE
HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

ASIMISMO, “EL CONSULTOR” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASi COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”.

FINALMENTE, “EL CONSUL.TOR” SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A
CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONGEPTO DE INFONAVIT, SAR. Y
LAS CUOTAS AL 1.M.8,S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATO, LIBERANDO A “EL CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN

CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA TERCERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Sl “EL
CONSULTOR” NO CONCLUYE EL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA, “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA
TERMINACION DEL PROYECTO; EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL
EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA
PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 11000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, S| PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO “EL
CONTRATANTE” SEGUN SEA EL CASO, PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA
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CONCLUSION DEL PROYECTO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 92 DE “LA LEY”, O BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
EL PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS
ARTICULOS ANTES CITADOS.

CUANDO “EL CONTRATANTE"” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUFPERVISION EXTERNA Y/O
DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Y SE REGISTRE ATRASO EN LA
MISMA IMPUTABLE A “EL CONSULTOR” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODQ
DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR EL PROYECTO,
SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACION.

“EL CONSULTOR” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE”, LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES.

VIGESIMA CUARTA.-DE LOS TRABAJOS EXTRAQRDINARIOS.- SOLO PODRA FEJECUTAR
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “EL CONSULTOR” CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “EL
CONTRATANTE”, POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE CONTESTE DE LA
MISMA FORMA, O PODRA “EL CONTRATANTE"HACERLO POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO
EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL

ARTICULO 104 DE “LA LEY”.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL.- LA TITULARIDAD
MATERIAL E.INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA VEZ
CONCLUIDOS TOTAL O PARCIALMENTE Y LIQUIDADOS, SERA DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL,
RINCON, POR LO QUE “EL CONSULTOR”, SE OBLIGA A NO DIVULGAR, EXPLOTAR O HACER USO
EN FORMA ALGUNA DE LOS DERECHOS O DE LOS TRABAJOS QUE AL AMPARQ DEL PRESENTE
CONTRATO REALICE, YA QUE LOS MISMOS, LE SON ENCOMENDADOS Y PAGADOS POR “EL

CONTRATANTE”,

VIGESIMA SEXTA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE" LAS SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
C) POR RESCISION DEL CONTRATO.

D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES.

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 88 DE “LA LEY”, EN LO RELATIVO A LA
TERMINACION ANTICIPADA.

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.- “EL. CONTRATISTA” ACEPTA
EN FORMA EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE
INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUNCIAN:;
1.- S| “EL. CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION
DEL CONTRATO, Q BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE
DANDQO AVISO DE ELLO A “EL CONTRATANTE”;
2.- SI POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO

DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA:
3.- 8| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
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REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE
NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA,
SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN L.OS TERMINOS DE LA
MISMA.
. 4. S| HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACION 1.2 DEL PRESENTE CONTRATO;
5.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJOY EL ATRASO
IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL

15%:

6.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO“EL CONTRATANTE”
EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO
SuU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”:

7.- 8l “EL CONTRATISTA” NOQ CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN:

8.- S| “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA
DE QUIEBRA, © 8l HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE
CONTRATC;

9.- SI” EL CONTRATISTA” CEDE 0O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS
Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE".

10.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA
TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR
CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL.

i1.- SI “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE
ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE
HACER PERDER A “EL. CONTRATANTE” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA
O ETICA DE “EL CONTRATISTA™

12.- S| “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO:

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONTRATANTE" DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

VIGESIMA OCGTAVA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- S| “EL
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO
NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; St TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONTRATISTA"
NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONTRATANTE” PROCEDERA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 82 Y 93 DE “LA LEY” Y EN ESTE CONTRATO,

VIGESIMA NOVENA.-“EL. CONSULTOR” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUELO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE “LA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,
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TRIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- AL CONCLUIRSE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, “EL. CONSULTOR” ; LO COMUNICARA A “EL CONTRATANTE” A
EFECTO DE QUE EN EL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES, VERIFIQUE DICHA
TERMINACION, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LO CUAL, Sl ES EL CASO, FORMULARA EL ACTA
DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS MISMOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORES RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES, POR TRABAJOS FALTANTES O
MALA CALIDAD, ASI COMO AQUELLAS OMISIONES QUE PUDIERAN APARECER DURANTE LA

EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

ASIMISMO, EN TANTO “EL CONSULTOR”NO ENTREGUE LA SUSTITUCION DE LAS FIANZAS DE
GARANTIA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS S| FUERA EL CASO, “EL CONTRATANTE"” NO
FORMALIZARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.,

DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION, “EL CONTRATANTE” Y “E| CONSULTOR" ELABORARAN EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, SALDANDO LAS DIFERENCIAS A FAVOR Y EN CONTRA DE UNA U OTRA PARTE PARA
CERRAR EN DEFINITIVA EL CONTRATO RESPECTIVO, EL FINIQUITO ADEMAS DE LO ANTERIOR,
TENDRA COMO CONSECUENCIA LA EXTINCION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS
POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO, SALVO LO RELATIVO A LA CALIDAD Y VERACIDAD DE
LOS TRABAJOS, ASI COMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE CON RESPONSABILIDAD QUE
CON POSTERIORIDAD APARECIERE POR LOS RESULTADQS OBTENIDOS EN AL EJECUCION DE

LOS SERVICIOS.

TRIGESIMA PRIMERA.-DEL DOMICILIO - EN CASO DE QUE “EL. CONSULTOR” CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A
NOTIFICARLO A “EL. CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO
SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON
ANTERIORIDAD.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA
EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A “LA LEY” Y A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES QUE CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DE
PURISIMA DEL RINCON, GTO.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN

DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DE
BUSTOS, GTO., A 21 (VEINTIUNO) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019.

POR “EL. CONTRATANTE” POR “EL CONSULTOR"

&y

CERGA UG MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ
WO PRESIDENTE MUNICIPAL
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LIC. ROBERTO GARCIA URBANO xﬁ‘mm%\%;
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO e u€\e

‘ e
/%,gzz/ /Q}%m Grorrb
NG. ROGELIO AYALA GOMEZ LCCION DE OBRAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALLS, PUBLICAS

Purfsima del Rincn, Gto.

lﬁi
LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NUMERO MPR-FINANZAS-PS/2019-012

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO Y LA EMPRESA ZIP-ZAC GONSTRUCTORA,
8.A. DE C.V., CON EL OBJETO QUE SE DESCRIBE EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO,

DE FECHA 21 DE JUNIO DEL ANO 2019,
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