CONTRATO N° MPR-RAMO33FI-AD/2019-002

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO E ING.
ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL. CONTR " CONSTRUCTIVQ, S.A, DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- DECLARA “EL CONTRATANTE"” QUE:

14.- ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLIQO, DOTADC DE PERSONALIDAD
JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTQNOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE
ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA
“LALEY”Y CELEBRAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS
Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SIJS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL
ARTICULO 76° FRACCION It INCISO G Y FRACCION IV INCISO A, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

13.- QUE EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION XIIi, DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018 Y EL
ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 16 DE OCTUBRE
DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10 DE

OCTUBRE DE 2018.

L4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128°
FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL
NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO
CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

L.5.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDO ,POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ElL. ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO
FPRIMERO DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE
OCTUBRE DEL 2018, EN ATENCION AL ART. 76° FRACCION Il INCISO G, DE LA LEY ORGANICA

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION [l DE “LA
LEY”, MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACIGN DIRECTA.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”

1717 %

!

g



charito
Resaltado


CONTRATO N° MPR-RAMO33FI-AD/2019-002

1.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTQ CON RECURSOS MUNICIPALES
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL. RAMO 33 FONDO |
2012, CON NUMERO DE PARTIDA M24/2510119/31111-1101/2.1.3/6141/10136 APROBADO EN LA
PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION ORDINARIA BAJO EL ACTA 020 DE

FECHA 7 DE MARZO DEL 2019.

1.8.- LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”,
A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

1.9.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIF[CACION O COMUNICADO EL
UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL/FAX
01 476 74 3 55 61 Y 62, CON R.F.C. MPR-850101-1K9, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

fl.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS,

SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO @l ANTE LA FE DEL
JOSE DE JESUS ROMO LIRA, NOTARIO PUBLICO NUMERQ 16 EWJER O DEL PARTIDO
JUDICIAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON DE FECHA DELQEP INSCRITA EN

EL_REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO NUMERO
EN FECHA @ DE DEL TIENE C PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL ESTA
FACULTADO PARA REPRESENTARLE LEGALMENTE EN ESTE ACTOQ, ACREDITANDO SU

SONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. DE FECHA 9 pEQD oL
aTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSE DE JESUS ROMO LIRA, TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA No. 16 DE SAN FRANCISCO DEL RINCON.

il.2.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, Y DE PREVISION SOCIAL, POR SER ESTOS, ELEMENTOS
OBLIGATORIOS PARA LA ADJUDICACION CONFORME EL ART. 65° FRACCION ill INCISO €, DE “LA
LEY” ¥ DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 -D DEL CODIGO FISCAL
FEDERAL, ASf COMO A LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2018,

I1.3.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRAT 0,
TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,

CONFORME AL ART. 94° DE “LA LEY”.

i1.4.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY" SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON
DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA ESTATAL, CON EL NUMERO
GTO-SOP/PUC-0562-2004 Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

rRF.C. D Lvs.s. (D

[.5.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA
PUBLICA Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y
EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJE(‘UCION DE LA OBRA, AS[ COMO
TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

I.6.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR
“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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OBRA PUBLICA, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE
CONTRATO.

) stas Ecio su pomicitio FiscaL EL uslcapo eN: (D
CREDITANDOLO PLENAMENTE
CON SU REGISTRO E CONTRIBUY AL SERALA PARA LOS FINES Y

a

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE
LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16° DE “LA LEY™.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL

NUMERAL 89°, 91° DE “LA LEY™,

CLAUSULAS

PRIMERA,.- OBJETO DEL CONTRATO.- “El. CONTRATANTE” ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUEL HASTA SU TOTAL TERMINACION LA
OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ANENECUILCO.
EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO,
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL

CONOCIMIENTO DE “EL. CONTRATISTA".

SEGUNDA.- DEL. MONTO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL
MONTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $300,000.00
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), IVA. INCLUIDO. OBRA QUE SERA FINANCIADA CIEN POR
CIENTO CON RECLRSOS MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019, DEL RAMO 33 FONDO | 2019, CON NUMERO DE PARTIDA M24/2510119/31111-
1101/2.1.3/6141/10136 APROBADO EN LA PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION
ORDINARIA BAJO EL ACTA 020 DE FECHA 7 DE MARZO DEL 2019. ESTANDO DE ACUERDO CON

ELLO “EL CONTRATISTA",

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL
PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA CONFORME AL NUMERAL 92° DE “LA LEY” A EJECUTAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS
NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 06 DE WAYO DEL 2019 Y SE
COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2019 CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “El. CONTRATANTE" EL DERECHO DE
DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASI COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN
TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA
ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN, DE ACUERDO A “LA LEY".

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE LA FIRMA DEL MISMO, HASTA LA TOTAL
CULMINACION DE LAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OBRA.- “EL CONTRATANTE” SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE
DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ¢f uso para fines distintos al
desarrollo social”
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COMO LA DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE A ESTE CONTRATO, A MAS
TARDAR EN LA FECHA SENALADA COMO INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO
ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE
ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA
EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR
ESCRITO “EL. CONTRATISTA”, CONFORME AL ART. 92° DE “LA LEY".

QUINTA .- DEL ANTICIPO.- CONFORME AL ART. 81°, 82° Y §3° DE “LA LEY?, PARA EL INICIO
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATANTE” OTORGARA A
“EL. CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACION EN LA OBRA, DE UN 30%
(TREINTA POR CIENTQO) DEL. MONTO CONTRATADO, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE
$90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) LV.A. INCLUIDQ, ESTE ANTICIPO SE APLICARA EN
20% PARA COMPRA DE MATERIALES Y 10% PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL
INICIO DE LA OBRA. ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL
CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAIE IGUAL AL
ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA REFLEJE UN AVANCE FISICO DEL 90%, ESTE

DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN BASE AL ART. 81° DE “LA LEY”, EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LAS
GARANTIAS, DE LA FACTURA Y EL RECIBO CORRESPONDIENTE, DEBIENDQ “El. CONTRATISTA”
INFORMAR POR ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA
IMPUTABLE A “EL CONTRATANTE” EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE
DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, A SOLICITUD DE “EL CONTRATIS TA”, LA CUAL DERERA
ACOMPANAR CON LA EVIDENCIA DE DEPOSITO FORMALIZANDO ELNUEVO PRO(:RAMA ATRAVES
DEL CONVENIO RESPECTIVO. Y DE TRATARSE DE UNA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,
ESTE PERDERA EL DERECHO A SOLICITAR EL DIFERIMIENTO,

EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SI "EL
CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA
NOTIFICACION, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE,
SIN QUE LA GARANT{A DE ANTICIPO RESPECTIVA PIERDA SUNATURALEZA O EFICACIA, SEGUN EL

ART. 85° DE“LA LEY”,

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS EN EL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PAGARA A “EL
CONTRATANTE?” LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2018, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS
RECARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL
PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACION,

SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE
INICIAR LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO A RECIBIR EL
ANTICIPO; YA SEA EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE

DEL MISMO.

SEXTA.- DE LA SUPERVISION Y LA RESIDENCIA DE OBRA.- “EL CONTRATANTE?”,
DESIGNARA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, AL
SUPERVISOR QUE TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DE “EL CONTRATANTE” CON FACULTADES
DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
AUTORIZACION DE GENERADORES, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES PRESENTADOS POR LAS CONTRATISTAS Y, EN SU CASO, ESTIMACIONES DE L.OS
TRABAJOS EJECUTADOS; ADEMAS SE ENCARGARA DE LLEVAR LA BITACORA DE OBRA, ENTRE

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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OTRAS. ASIMISMO, CUMPLIRA LAS DEMAS RESPONSABILIDADES QUE SENALA ESTA LEY Y SU
REGLAMENTO.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DESIGNARA AL
RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL PROFESIONISTA QUE TENDRA SU REPRESENTATIVIDAD Y
FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION
Y PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION Y SOLICITUD DE CONCEPTOS
FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS, ASI| COMO AQUELLAS
QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY, LO ANTERIOR EN BASE AL NUMERAL 102° DE

“LALEY”.

SEPTIMA.- DE LA BITACORA DE OBRA.- CONFORME AL ART. 91° DE “LA LEY”, LA
BITACORA SERA UN INSTRUMENTO DE VINCULACION DE LAS PARTES HACIA CON SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES, QUE REGULARA Y DARA SEGUIMIENTO CRONOLOGICO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, Y TODO LO RELACIONADO CON ELLA, EN ESE TENOR LAS PARTES SE
COMPROMETEN A ESTABLECER LA BITACORA DE OBRA EN EL SITIO DE LA MISMA, BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" PARA PROVEERLA Y RESGUARDARLA.

SERA “EL. CONTRATANTE” QUIEN ESTABLECERA EN LA BITACORA COMO UNA NOTA DE
LA MISMA, TOMANDO EN CUENTA LA EFICACIA Y LOS ELEMENTOS DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO LO RELATIVO A LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- LOS DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO;
2.- EL NOMBRE, LOS DATOS PARTICULARES Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO;

3.- LOS HORARIOS PARA ASENTAR NOTAS, FIJANDO DIAS Y HORAS ESPECIFICAS;

4.- EL PLAZO MAXIMO PARA LA FIRMA DE NOTAS, SOPENA DE LA TACITA ACEPTACION DE
LAS MISMAS Y LA PROHIBICION DE MODIFICARLAS AQUELLAS YA FIRMADAS O VENCIDAS;

5.- GENERADORES, Y LA PERIODICIDAD DE SU PRESENTACION;

6.- ESTIMACIONES, LOS ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN, LA PERIODICIDAD DE SU
PRESENTACION, LA FECHA DE CORTE, EL PLAZO PARA LA AUTORIZACION, Y EL PLAZO EN EL

QUE HAN DE SER PAGADAS;
7.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS, LA ANTELACION CON LA

QUE HAN DE SER SOLICITADOS, Y
8.- SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE; LAS CONSIDERACIONES QUE AL
RESPECTO SE DEBERAN DE TENER DE MANERA OBLIGATORIA EN EL SITIO DE LA OBRA.

 OCTAVA.- DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.- LA FORMA DE PAGO SE REALIZARA A
TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS EN LOS CASOS DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL
CONTRATISTA", ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE
SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NC MAYOR A {30) TREINTA DIAS NATURALES, NI MENORES
A (15) QUINCE DIiAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION DE “EL
CONTRATANTE” PARA SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO

EXCEDERA DE (10) DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA DE LA WP

ESTIMACION.

PARA EL CASO EN EL QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES |

CONFORME A LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL}PARRAF,O ANTERIOR, SE HARA ACREEDOR
A LA SANCION ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO, LO
ANTERIOR CONFORME AL PARRAFO TERCERO Y CUARTO DEL ART. 102° DE “LA LEY™.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA
SUPERVISION, ¥ QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA “EL
CONTRATANTE”, DEBERAN SER TRAMITADAS POR LA'SUPERVISJON, ANTE LA TESORERIA PARA
SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE (15) GUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON

“Liste programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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INDEPENDIENTES ENTRE SV, PORLO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA
EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO, SEGUN EL ART. 104° DE “LA LEY”.

EN ATENCION AL ART. 105° DE “LA LEY”, S| “EL CONTRATANTE” NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL ARTICULO
ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A "EL CONTRATISTA" EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN
QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A "EL CONTRATISTA”. EL COSTO DE FINANCIAMIENTC QUE
DEBERA CUBRIR EN SU CASO “EL CONTRATANTE”, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA,
DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS. LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN
TIEMPO OPORTUNO POR LA CONTRATISTA, NO SERAN SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESQ Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
CONTRATANTE”. LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA" Y LOS
INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA
VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL
CONTENIDO DE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO. NO SE CONSIDERARA
PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGC DE "EL. CONTRATISTA",
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

UNA DE LAS FORMAS DE PAGO ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SERA \,%
MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE "EL
CONTRATISTA" HAYA PROPORCIONADO A “EL CONTRATANTE” EN LAS OFICINAS QUE GCUPA Y
LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO \\‘

LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES,

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION
O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS GASTOS DIRECTOQS,
INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SOLO
PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN
EN LA CLAUSULA NOVENA DEL PRESENTE DOCUMENTO,

NOVENA.- DE L.OS REQUISITOS PARA LA MODIFICACION AL CONTRATO.- CONFORME AL
ART. 107° DE “LA LEY”, “EL CONTRATANTE” DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICIT/;\S, PODRA MODIFICAR EN TIEMPO, VOLUMEN DE OBRA Y
COSTO, EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS
QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO SIGUIENTE:

{.- EN EL CASQO DE LA VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y_VOLUMENES
EXCEDENTES, ESTA DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION. TRATANDOSE DE VOLUMENES EXCEDENTES, ESTOS
SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS
FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU
EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERAN SER CONCILIADOS Y
“Iiste programa es piblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrolle social”
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AUTORIZADOS PARA SU PAGO, CONFORME Al. COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO
O EN EL TABULADOR DE “EL CONTRATANTE”; EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE
ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO
QUE SE SIGUIO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL CONTRATO, LOS CUALES NO SERAN
SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS;

it.- LAS MODIFICACIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA, CARACTERISFICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DE
ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE

ESTALEY;
llL.- PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO O EL PLAZO PACTADOS EN ESTE CONTRATO,

DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA:
IV.- LA CELEBRACION DEL CONVENIO DEBERA LLEVARSE A CABO, PRECISANDO LOS
VOLUMENES DE OBRA EJECUTADA O POR EJECUTAR, EL COSTO DE LOS MISMOS Y EL PERIODO
DE EJECUCION;

V.- LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.
LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL
MONTO DEL CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR

LIQUIDAR A “EL CONTRATISTA”;

Vi.- PARA LA PROCEDENCIA DEL CONVENIO MODIFICATORIO, SERA NECESARIO CONTAR CON )

ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS
NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL
PROYECTO, LOS PERIODOS JUSTIFICADOS DE SUSPENSION O INCREMENTO EN TIEMPO DE
TRABAUGS, EL PAGO POR AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTROS; Y

VIL.- EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS, SE PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE
FL PERIODO DE INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENOS QUE SE CUENTE CON SALDO
DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE DE 1.OS PROGRAMAS DE INVERSION. - *

VilL.- EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA
AS[ LO JUSTIFIQUE Y EXISTA SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD
RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION..

IX.- LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPEND!ENTES A LAS MODIFICACIONES AL
MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDC LOS FINES DE SU
FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

X.- S| DE LA MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO, RESULTA NECESARIA LA MODIFICACION
AL PLAZO DE EJECUCION, SU FORMALIZACION PODRA INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

DECIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- ATENDIENDO A LO ESTABELECIDO EN LOS
NUMERALES 108° Y 109° DE “LA LEY”, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE I.OS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, “EL CONTRATANTE”
PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR
ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.
CONSIDERANDO QUE NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS
COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA
IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

PARA EFECTO DE LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS
PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS O L'A DEL
PRESUPUESTO EN LOS CASOS DE ADJUDICACION DIRECTA. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO Q DECREMENTO EN EL
COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO A LA OBRA FALTANTE DE RFEALIZAR, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUC!ON PACTADO EN ESTE CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
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NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. EN CASO
CONTRARIO, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS
QUE DEBIERAN ESTAR PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO. LA REVISION SE REALIZARA POR GRUPO DE PRECIOS, QUE,
MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR,
REPRESENTEN CUANDO MENOS EL (OCHENTA POR CIENTO} 80% DFL IMPORTE TOTAL
FALTANTE DEL CONTRATO. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS
INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS
PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA FL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y
GEOGRAFIA. “CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LLAS PARTES, NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA ©
ESTOS NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL
MERCADO, UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO INSTITUTO,
PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL

CONTRATANTE”.

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL [NDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE
OBTENGA DE LA INVESTIGACION DE MERCADO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO
PERENTORIO DE (TREINTA) 30 DIAS NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE
CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU DERECHO. IGUAL PLAZO Y
CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL. CONTRATANTE”, PARA APLICAR LA REDUCCION DE COSTOS
EN EL. CASO DE DECREMENTOS. “EL. CONTRATANTE” DENTRO DE LOS (VEINTE) 20 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA

EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE
PAGARAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DE LA CLAUSULA NOVENA. EL
AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD. EL COSTO DE FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS
TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA
CUBRIRSE POR PARTE DE “EL CONTRATANTE", A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MAS
TARDAR DENTRO DE LOS (TREINTA) 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LA
SUPERVISION RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, LOS INCREMENTOS O
DECREMENTOS SERAN CALCULADOS CONFORME A LA UMA. EL FACTOR DE SALARIO REAL
PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO
CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS PRESTACIONES QUE PARA TAL
EFECTO DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATO SIMILAR A UN AJUSTE

DE COSTOS.

DECIMA PRIMERA. - DE LAS GARANTIAS. - CONFORME AL ART. 78° DE “LA LEY”, LAS
GARANTIAS QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” PODRAN OTORGARSE BAJO LAS SIGUIENTES

MODALIDADES:

. FIANZA; ' o
il. CARTA DE CREDITO;

lll. GARANTIA FIDUCIARIA, ‘ :
IV. CERTIFICADO DE DEPOSITO; Y

V. CONTRATO DE HIPOTECA.

“Este programa s piiblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
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PERO HABRA DE CONSIDERAR QUE LA FIANZA, LA CARTA DE CREDITO Y LA GARANTIA
FIDUCIARIA DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y
AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD, SERIEDAD,
RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL. EL CERTIFICADO DE DEPOSITO,
DEBERA TRAMITARSE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION O
LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL
EFECTO. EL CONTRATO DE HIPOTECA DEBERA OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA

LEGISLACION APLICABLE.

ATENDIENDO AL CONTENIDO DEL NUMERAL 80° DE “LA LEY”, “EL. CONTRATISTA”
DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS DE:

1. ANTICIPO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA RENUNCIADO Al MISMO, SE CONSTITUIRA
POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO PRESENTARLA A LA FIRMA DEL CONTRATO. LA CUAL TENDRA UNA
VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA LA TOTAL AMORTIZACION O DEVOLUCION
DEL ANTICIPO. Y PUDIENDO “El. CONTRATANTE” HACERLA EFECTIVA, POR UNA INDEBIDA
APLICACION DEL ANTICIPO; O BIEN POR LA NO DEVOLUCION DEL MISMO AL CABO DE (CINCO}
5 DIAS HABILES DE SERLE REQUERIDO A “EL CONTRATISTA",

Il. CUMPLIMIENTO, QUE CORRESPONDERA AL 10% {DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL CONTRATADO, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO,
DEBIENDO PRESENTARLA A LA FIRMA DEL CONTRATO. LA CUAL TENDRA VIGENCIA DESDE LA
FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO
RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD. Y PUDIENDO “EL CONTRATANTE” HACERLA EFECTIVA POR
INCUMPLIMEINTO EN CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO,
SUPUESTO EN EL CUAL HAYA SIDO IMPOSIBLE LA REGULARIZACION DE LAS MISMAS, O BIEN
“EL CONTRATISTA” PERSISTA EN DICHO INCUMPLIMIENTO.

. VICIOS OCULTOS, CONCLUIDA LA OBRA Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE
LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR
AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS
OCULTOS. ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA
ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE)
MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA O
SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA. A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE
QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS EN LOS TERMINCS DE LAS
FRACCIONES | Y Il DE ESTA CLAUSULA, SALVO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO
EN LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN TANTO PERSISTA
EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, ASi COMO QUE HAYA SIDO CUBIERTA
LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y 1.OS RECARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN

GENERADO.

S| “EL. CONTRATISTA” NO PRESENTA LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO A

DENTRO DE LOS (DIEZ) 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO,
SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS
EN “LA LEY”, MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA. CUANDO SE CELEBRE UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA, LA CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR LA AMPLIACION DE LA GARANTIA QUE CUBRA EL IMPORTE AMPLIADO DEL
CONTRATO. LASTRES GARANTIAS SERAN CONSTITUIDAS EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION
DE: LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA
LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUf DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA'Y
POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”.

CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS
OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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INMEDIATA DE LOS DANOS,"CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARAC!C?N EN UN
PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, “EL

CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA GARANTIA.

- DECIMA SEGUNDA.- DE LAS OBLIGACIONES EN LA ENTREGA RECEPCION.- CONFORME
A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 110° DE “LA LEY", “EL CONTRATISTA” ASENTARA EN LA
BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LA OBRA,
DENTRO DE LOS {CINCO) 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y
“ESTE VE,RIFICARA QUE LA MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS {CINCO) 5
DIAS HABILES SIGUIENTES, O SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O
CORRECCIONES PERTINENTES. “EL CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS
PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO
PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y
RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL. ASIMISMO,
LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA TERCERA.- DEL FINIQUITO.~- CONFORME A LOS NUMERALES 111°, 112°, 113°, 114°
Y 117° DE “LA LEY”, RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES ELABORARAN
DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, El FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL
QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA
UNA DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” EL RESPECTIVO CUMPLIMIENTC DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y
OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO. EL PLAZO PARA LA ELABORACION
DEL FINIQUITO NO DEBERA REBASAR LOS (VEINTE) 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA
DE LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN CONCEPTOS
FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN
ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA O SERVICIO. NO OBSTANTE LO
ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE,
DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA” EN FL ACTA RESPECTIVA, PARA EL
EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE

CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL FINIQUITO, O BIEN,
S| “EL. CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL CONTRATANTE” PARA SU ELABORACION, ESTE
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A LA CONTRATISTA
DENTRO DE UN PLAZO DE (CINCO) 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION. UNA
VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL. CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE (DIEZ) 10 DIAS
HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE
PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. DETERMINADO EL SALDO
TOTAL, “EL CONTRATANTE” EN SU CASO, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL
PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASQ, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO
REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU CONTRA EN UN PLAZO DE (CINCO) § DIAS
HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU NOTIFICACION, LOS MISMOS SE
CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y “EL. CONTRATANTE” PROCEDERA A LA EJECUCION DE
LLAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU REGISTRO EN EL PADRON, POR EL PERIODO

QUE ESTABLEZCA “LA LEY”.

LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA CONSTAR A TRAVES DE ACTA
ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL CONTRATANTE", “EL. CONTRATISTA” Y, EN
SU CASO, EL. ORGANO INTERNO DE CONTROL, ELABORADA DENTRO DE LOS (CINCO) 5 DIAS
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HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, “EL CONTRATISTA” DEBERA EXHIBIR
LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. CUANDO EXISTA OPOSICION DE “EL CONTRATISTA" O
CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO
LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA UNILATERAL. LA NEGATIVA U OMISION EN
LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE UNILATERAL DE LOS
CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD QUE
PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS, CON
INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA DE CONFORMIDAD CON ESTE

CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA “LA LEY”,

CONCLUIDA LA OBRA, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADC A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASi COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN “LA LEY”,

PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il DE LA
CLAUSULA DECIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA
VIGENCIA A PARTIR DE LA ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. SI AL TERMINO DE LA VIGENCIA
DE LA GARANTIA NO HAY INCONFORMIDAD DE “EL CONTRATANTE”, ESTA SE LIBERARA. PARA
TAL EFECTO “EL CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS (CINCO) 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE
LIBERACION DE LA GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS,
ASENTANDO LOS RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN SU CASO, PROCEDERA A LA
LIBERACION DE LA GARANTIA, DE LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION,
DE SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA, Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROGESO DE
NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA” PARA LA OBTENCION DE LA

REPARACION TOTAL DEL DARO.

DECIMA CUARTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE
PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A EL ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA
REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA, Y EN
CASO DE NO PRESENTAR LOS PLANOS ANTES DESCRITOS DURANTE LA ENTREGA RECEPCION,
SE HARA ACREEDOR A UNA SANCION CNFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA

OCTAVA DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” ESTA FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y
EN TAL CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, SI “EL
CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL
MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SuU
PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” QUIEN
ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “EL
CONTRATISTA”, CONFORME, ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE
ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA QUINTA.- DE LA CESION DE DERECHOS Y LA SUBCONTRATACION.- CONFORME
AL ART. 104° PARRAFO Il DE “LA LEY”. SE PROHIBE LA CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR DE
CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE
PODRAN CEDER A FAVOR DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO GASO SE DEBERA CONTAR
CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL CONTRATANTE" Y DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
INVERSION Y ADMINISTRACION, DE LA TESORERIA MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICO QUE
ADMINISTRE LOS RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.
“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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QUEDA ADEMAS ESTABLECIDO QUE NO SE AUTORIZA LA SUBCONTRATACION DE PARTE
ALGUNA DE LA OBRA, SOPENA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, O EN SU CASO

RESCISION DEL MISMO.

DECIMA SEXTA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA”

SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y. PERJUICIOS QUE SE
“OCASIONEN A “EL. CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE
LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE
DIERE “EL. CONTRATANTE” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN,
PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO
REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y
MUNICIPAL, APLICABLES EN A REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE,
RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE
DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “El.
CONTRATANTE” QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE
CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES,

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS
DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE
DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, ASf COMO A RESPONDER \
POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS \
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE “
LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYD CASO, SE HARA Q
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA ‘

POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, SE OBLIGA A CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD E
HIGUIENE ESTABLECIDOS EN LA PROPUESTA CONTRATADA, LA OMISION EN ESTE PUNTO, SERA
MOTIVO DE SUSPENDER LA OBRA, HASTA ENTONCES SE CUMPLA CON LO SOLICITADO POR “EL

CONTRATANTE".

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA"™ SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
FISCALES Y A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE
INFONAVIT, S A.R. Y LAS CUOTAS AL |.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION
DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL

RESPECTO, EN CAS0O DE INCUMPLIMIENTO.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES.- LAS PENAS
CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LAS OBRAS. LA CUAL SERA EQUIVALENTE AL 2% DIARIO DEL MONTO TOTAL NO
EJECUTADO, ASIMISMO, SE APLICARAN POR ATRASQ EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS EL
EQUIVALENTE AL 2% DIARIO, DEL MONTO TOTAL NO EJECUTADO POR CONCEPTO. EN NINGUN
CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO

DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.,

“Este programa cs piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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ASIMISMO, “EL. CONTRATANTE”, EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, APLICARA RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN
EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS
EN FUNCION DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO, EQUIVALENTE AL 2% DEL
MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION. DICHAS RETENCIONES PODRAN SER RECUPERADAS FPOR
LAS CONTRATISTAS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE
ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA; EN CASO CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE
TERMINACION PACTADA, EL MONTO RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVO.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTOQ DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER
DEFINITIVO, SERAN RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR
INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA O
DEL SERVICIO. S| QUEDARE SALDO, ESTE SERA DEVUELTO A "EL CONTRATISTA", S| POR EL
CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE EL, LE SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION
UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS SALDOS A REQUERIR Y

LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

DECIMA OCTAVA.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- "EL CONTRATISTA” DE INFRINGIR LAS
DISPOSICIONES DE “LA LEY” O LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN ESTE CONTRATO, SERA
SANCIONADO POR “EL CONTRATANTE”, CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A
QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION. LO
ANTERIOR CONFORME AL NUMERAL 125° DE “LA LEY™.

LAS SANCIONES SE COMUNICARAN A “EL CONTRATISTA" POR ESCRITO, DESCRIBIENDO
LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA MISMA, OTORGANDOLE UN PLAZO DE (DIEZ) 10 DIAS
HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGAY APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. TRANSCURRIDO EL PLAZO, SE
RESOLVERA LO PROCEDENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE SE
HUBIERAN HECHO VALER Y SE NOTIFICARA FUNDADA Y MOTIVADA LA RESOLUC!ON IMPUESTA
LA MULTA A "EL. CONTRATISTA", ESTA CONTARA CON UN PLAZO DE (DIEZ) 10 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE SU NOTIFICACION PARA EFECTUAR SU PAGO,

EN SU DEFECTO SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL.

DECIMA NOVENA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONFORME A LOS ART, a7°,
98°, 99° Y 100° DE “LA LEY”, LAS PARTES CONVIENEN QUE ESTE CONTRATQ PODRA TERMINAR:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; ES DECIR, POR HABER CUMPLIDO CON EL CIEN POR
CIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES.

B) POR TERMINACION ANTICIPADA; PROCEDERA LA TERMINACION ANTICIPADA CUANDO NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, O
CUANDOQO DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA
QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA
CONTINUACION, REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA O DEL SERVICIO; POR MUTUO
CONSENTIMIENTO; CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

ASIMISMO, “EL CONTRATANTE” POR AS[ CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDC QUE DE CONTINUAR CON LAS
OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO,
FINIQUITANDO LA OBRA A "EL CONTRATISTA". EN ESTE SUPUESTO, “EL CONTRATANTE”
PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN

SIDO COMPROBADOS.

“Este programa es ptblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prehibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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C) POR_RESCISION, “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN
ESTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS CLAUSULAS PENALES ESTIPULADAS Y LAS
SANCIONES A QUE SE REFIERE EL CONTRATQ. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSALES DE
RESCISION QUE SE SENALEN MAS ADELANTE, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN
DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD AL
CALENDARIO VIGENTE SUPERIOR AL (QUINCE POR CIENTO} 15% Y SEA IMPUTABLE A "EL
CONTRATISTA", ELLO SERA CAUSAL DE RESCISION,

EL PROCEDIMIENTO PARA RESCINDIR EL CONTRATO INICIARA CON LA NOTIFICACION DE
“EL. CONTRATANTE” A "EL CONTRATISTA", SOBRE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION DEL CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO,
OTORGANDOLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE (DIEZ) 10 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES CONVENGA Y

APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO “EL CONTRATANTE”, PRECAUTORIAMENTE, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
TODA ACTIVIDAD EN OBRA. S| "EL. CONTRATISTA” HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON

POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL CONTRATANTE”
PROCEDERA, EN SU CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN. “EL CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER EL TRAMITE
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION \
RESPECTO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Q‘é

TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, St "EL CONTRATISTA”
NO COMPARECE AL PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, “EL. CONTRATANTE"” EMITIRA LA
RESOLUCION PROCEDENTE, DENTRO DE LOS (SIETE) 7 DIAS HABILES SIGUIENTES. S| “EL
CONTRATISTA” OFRECE PRUEBAS, “EL CONTRATANTE” PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS. CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS
PRUEBAS, “EL CONTRATANTE”, DENTRO DE LOS (DIEZ) 10 DIAS HABILES SIGUIENTES, EMITIRA
LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA”.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A "EL CONTRATISTA” A
REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DE MANERA CONJUNTA CON “EL CONTRATANTE” DENTRO
DE LOS (TREINTA) 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA,
ASIMISMO, SE LE REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS (DIEZ) 10 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA MISMA, ENTREGUE “EL. CONTRATANTE” TODOS LOS

DOCUMENTOS FACILITADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RE§CISION A “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE” DARA AVISO A LA
SECRETARIA DE OBRA PUBLICA PARA DAR TRAMITE A LA SOLICITUD DE SUSPENSION EN EL

PADRON UNICO DE CONTRATISTAS:

EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A
REINTEGRAR, ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS. “EL CONTRATANTE” PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y

“Lste programa es piblice, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido ¢l uso para fines distintos al W)

desarrollo social”
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CUANDO ESTOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD,
AS[ COMO REALIZAR AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL

PROCESQ DE EJECUCION.

5! "EL. CONTRATISTA” NO COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “EL CONTRATANTE"
PROCEDERA A ELLO DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE
"EL. CONTRATISTA”; Y DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL. CONTRATANTE” REALIZARA LOS
TRAMITES CONDUCENTES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN °EL

CONTRATOC.

VIGESIMA.- CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO.- “EL. CONTRATISTA” ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE
INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUNCIAN:

1.- Sl “EL. CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION
DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDC REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE

DANDO AVISO DE ELLO A “EL. CONTRATANTE”;
2.- 51 POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO

DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA; .

3.- 81 “EL. CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE" O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE
NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA, SIN
PERJUICIO DE QUE “EL. CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA.

4.- SI HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARAGION IL.2 DEL PRESENTE CONTRATO;

5.- 81 “EL. CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL
ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
SUPERIOR AL (QUINCE POR CIENTO) 15%:

6.- S! “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL CONTRATANTE”
EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO
SU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”;

7.- Sl “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN:

8.- 8] “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL © EN SENTENCIA
DE QUIEBRA, O Si HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE
CONTRATO;

9.- S| "EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATOQ EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS
Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

10.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA
TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANGIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR
CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL.
11.- S| “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE
ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE
HACER PERDER A “EL CONTRATANTE” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA

O ETICA DE “EL CONTRATISTA™;
12.- S| “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS GARANTIAS EN LA FORMA Y PLAZO

CONVENIDO;
13.- EN GENERAL, POR El INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
“Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE
SU DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO
ANOTIFICARLO A “EL CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO
SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON

ANTERIORIDAD.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA
EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO
DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO
DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. RENUNGIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER
QUE, S| LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR

DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL
INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE
PURISIMA DE BUSTOS, GTO., A LOS 03 (TRES) DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2019 (DOS MIL

DIECINUEVE).

POR “EL CONTRATANTE" POR “EL CONTRATISTA”

\\
C.MARCO ANTONIO PADILLA ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE
GOMEZ cV.,
PRESIDENTE MUNICIPAL REPRESENTADA POR EL

“Liste programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrolle social”
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CONTRATO N° MPR-RAMO33FI-AD/2019-002

oczio Pnn Gorz Ngigg %
ING. ROGELIO AYALA GOMEZ DIRECCON DE OBRAS \
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ™ oy a1 10AS

Puyfeiras del Riacdn, Gto,

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA NUMERD MPR-RAMO33FI-AD/2019-002 CELEBRADO ENTRE El. MUNICIPIO DE
PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO Y LA EMPRESA ENLACE CONSTRUCTIVO, 5.4, DE C.V., CON EL OBJETO QUE SE DESCRIBE EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL
PRESENTE INSTRUMENTD JURIDICD, DE FECHA 03 DE MAYD DEL ANO 20189,

“Hste programa es publice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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