CONTRATO N° MPR-SACA COSECHAS-AD/2019-023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL H.'AYUNYAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, SECRETARIO DEL H, AYUNTAMIENTO, ING, JOSE
VAZQUEZ GARCIA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL E ING., ROGELIO AYALA GOMEZ,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATANTE” Y POR OTRA PARTE LA EMPRE NDADORA ATRECK 8. DER. L, DE
C. V. REPRESENTADA POR EL A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE DENOMINA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON  LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

.- DECLARA “EL. CONTRATANTE" QUE:

I1.- ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADQ DE PERSONAL!DAD;

JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIQ, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE

.2-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA
LA LEY” Y CELEBRAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS
Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL
ARTICULO 76° FRACCION Il INGISO g) Y FRACCION IV INGISO a), DE LALEY ORGANICA MUNICIPAL.

PARA EL. ESTADO DE GUANAJUATO,

3.~ QUE EL C. MARCO' ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE

MUNICIPAL, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTC EN EL ARTICULO 77°, FRACCION XN, DE LA LEY

l.4.- QUE EL LiC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H,
AYUNTAMIENTO, COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128°
FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ¥ EL
NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SUSTENTO ‘EN ACUERDO
CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMEROC DE ACTAS DE SESIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018,

L6.- QUE EL ING. JOSE VAZQUEZ GARCIA, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL., COMPARECE
CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDQ POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO
PRIMERQO DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE
OCTUBRE DEL 2018,
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.6.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN EL. ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO
PRIMERO DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE

OCTUBRE DEL 2018.

I.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 48° FRACCION [Il DE “LA
LEY”, MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION DIRECTA.

.8.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES DEL
CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN LA SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL, Y EL. MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. DE FECHA 01 DE
ABRIL DEL 2019. RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA CUENTA PUBLICA, CON NUMERO DE PARTIDA
M24/1100118/31111-1101/2.2.2/6151/R0012, APROBADO EN LA 22 MODIFICACION AL
PRESUPUESTO CON NO. DE ACTA 028 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2019. ESTANDO DE ACUERDO

CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

1.9.- LA _UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”,
A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

1.10.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO EL
UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476
74 3 55 61Y 62, CON R.F.C. MPR-850101-1K9, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTQS

LEGALES DE ESTE CONTRATO.
.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

{1.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS L MEXICANAS,
SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMER OTORGADA

ANTE LA FE DEL LIC. LUNA HERNANDEZ NESTOR RAUL, NOTARIO PUBLICO NUMERO 5 EN LEGAL
EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON DE FECHA @DE

DEL@EP INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL
FoLIO NUMERO @EN FEcHA@) D @D D=L

1.2 - TIENE [ AR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL (P
ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLE

LEGALMENTE_EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA
PUBLICA No @) pE FECHA EM DELS OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
HERNANDEZ ROMERO VICTOR ALEJ , TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA No. 6 DE SAN
FRANCISCO DEL RINCON,

1.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULD 32 —
D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASI COMO A LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUGCION MISCELANEA

FISCAL PARA EL 2018.

1L.4.-EN RELACION A LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO,
TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
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IL5.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO £N EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO CON EL
NUMEROQ GTQ-SOP/PUC-3790:2017 Y QUE GUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS: -

rec D 0009090900 ¢ vssOEED

I.6,- CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS Y LA EXPERIENGIA NECESARIA PARA EJECUTAR Ei.
© PROYECTQ OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO GON LA ORGANIZACION, LOS

- RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS Y EL CAPITAL CANTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
REALIZAGION DEL PROYECTO, ASf COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMG EMPRESA
ESTABLEGIDA EN EL RAMO. - R -
IL7.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL BOBIERND
FEDERAL COMO DE LS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR
- OBRAS PUBLICA, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE
L CONTRATGQ. . : -

iL.8.- TI

I /.(RED T ANDOLO
PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA L.OS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO . ,

- I1L8.- BAJO PROTESTA DIE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENGUENTRA, EN ALGLUNA DI
LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIGN PUBLICA.

ESTATAL Y MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 46 DE “LA LEY" DADAS LAS

DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

. DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES: : _ o

CLAUSULAS

- PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “El. CONTRATANTE" ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINAGION,
LA OBRA CONSISTEMTE EN:. REHABILITACION DE 14 CAMINOS SACA COBECHAS,
PERTENECIENTES AL MINICIPIO DE PURISINMA DEL RINCON, GTO, {LOS CUALES 8E DESCRIBEN
EN EL ANEXO 1) DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES,
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS Diz LOS TRABAJOS,
PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL

CONTRATISTA”, : :

: ~ SEGUNDA.- DESCGRIPCION DEL ANEXO.- SE ADJUNTA “FORMATO SOLICITUD CAMINDS
- SACA COSECHAS 201%", DONDE SE HACE REFERENCIA AL LISTADO DELOS 14 CAMINOS DE LOS
CUALES SE HACE MENCION CONJUNTA EN LA CLAUSULA ANTERIOR, SENALANDO DE MANERA
PARTICULAR LA LONGITIJD, ANCHO, ESPESQ, MONTO, LOS BENEFICIARIOS Y LAS FECHAS DE

iNle__O Y TERMINO. (ANEXO 1).

MONTO DE LA OBRA Ci3JETQ DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DFE: $1,200,000,00 (UN-
| MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.J, EXCENTO DE IVA, SEGUN EL ARTICULC 2.A
“Lste programa es plﬁ_bli(:p, _ajen(_} a eualquier partido politico, Quedu prohibide el uso para fines distintos al
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MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), TASA 0%, SEGUN EL ARTICULO 2-A FRACCION i,
INCISO a), DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO, DE LOS CUALES EL 50%
SON DE ORIGEN ESTATAL POR EL MONTO DE $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.},
Y EL 50% RESTANTE ES DE ORIGEN MUNICIPAL POR EL. MONTO DE $600,000.00 (SEISCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N.). LA OBRA SERA FINANCIADA CON RECURSOS ESTATALES Y
MUNICIPALES DEL CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN LA SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL, Y EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.
DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2019, RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA CUENTA PUBLICA, CON NUMERO DE PARTIDA
M24/1100119/31111-1101/2.2.2/6151/R0012, APROBADO EN LA 2¢ MODIFICACION AL
PRESUPUESTO CON NO. DE ACTA 028 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2019. ESTANDO DE ACUERDO

CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

CUARTA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL
PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 107 (CIENTO SIETE) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA
15 DE ABRIL DEL 2019 Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 30 DE JULIO
DEL 2019 CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, AS| COMO
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA
DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN, DE
ACUERDO A “LA LEY”,

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONTRATO TIENE VIGENCIA DESDE LA
FECHA DE SU FIRMA, HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LLAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS

AQUI EXPRESAS.

QUINTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A
PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA
SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRARBAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZO DE
EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE”,
PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”.

SEXTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, “EL. CONTRATANTE” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU
ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 30% (TREINTA FOR CIENTO) DEL MONTO
CONTRATADO, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.) EXCENTO DE IVA, ESTE ANTICIPO SE APLICARA EN 30% PARA COMPRA DE
MATERIALES Y 20% PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LA OBRAY
A SUVEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE I.A TESORERIA
MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL. CONTRATANTE”, POR
EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR
“EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE
SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA REFLEJE UN AVANCE FISICO DEL
90%, ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, Sl "EL CONTRATISTA"
NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE L.OS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DE UN
PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE, SIN QUE LA
GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA O EFICACIA,

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS EN EL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PAGARA A “EL
“Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibide el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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FRACCION I, INCISO &), DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADQ, DE LOS
CUALES EL 50% SON DE ORIGEN ESTATAL POR El. MONTO DE $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL
PESOS 00/100 BMLN.), Y EL 50% RESTANTE ES DE ORIGEN MUNICIPAL POR EL MONTO DE
- $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). LA OBRA SERA FINANCIADA CON RECURSOS
. ESTATALES, MUNICIPALES DEL CONVENIO DE COORDINACION GUE CELEBRAN LA SECRETARIA

- DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL, Y EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,
GTO. DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2019, RECURSOS QUE SE ENGUENTRAN EN EL PRESUPUESTO

DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA CUENTA PUBLICA, CON NUOMERO DE ™+

PARTIDA M24/1100116/31111-0903/3.2.1/4151/R0012, APROBADO EN LA 1° MODIFICACION Al
PRESUPUESTO CON NO. DE ACTA 028 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2019, ESTANDO DE ACUERDO

CON ELLO “EL. CONTRATISTA*.

CUARTA.- DEL. PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL
PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADD, Y “EL
GCONTRATISTA” SE OELIGA A EJECUTAR L.OS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZC DE 107 (CIENTO SIETE) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL. DIA
15 DE ABRIL DEIL 2019 Y SE COMFROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DA 30 DE JULIO
DEL 2019 CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE, ASI COMO
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBR 5 MATERIA

DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN, DE 1

ACUERDO A “LA LEY”, i

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONTRATO TIENE VIGENCIA DESDE LA
FECHA DE SU FIRMA, HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS AGCIONES Y SUS DERIVADAS
AQUI EXPRESAS, N _

© o QUINTA- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONTRATANTE” SE QBLIGA A
PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN
- LLEVARSE A CABO LOSB TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA
- SENALADRA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
QUE ANTECEDE, POR L.O QUE DE NO CUMPLIRSE, 5 ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZC) DE
EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE”,
PREVIA MANIFESTACION GUE DE ELLC HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”, K

- SEXTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EI. INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETQ DE E‘D?E
CONTRATQ, “EL CONTRATANTE” OTORGARA A “EL CONTRATISTAY UN ANTICIPO FARA SU

ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 30% (TREINTA POR CIENTQ) DEL MONTG -

CONTRATADO, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $360.000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL
- PESOS 00/100 M,N.) EXCENTO DE IVA, ESTE ANTICIPO SE APLICARA EN 30% PARA COMPRA DE

MATERIALES Y 20% PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTEES AL INICIO DE LA OBRA Y
ASUVEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA TEBORERIA
MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINGON Y A ENTERA SATISFACCION DE “[EL COMNTRATANTE?”, FOR
EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO FOR
“EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE
SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA REFLEJE UN AVANCE FI&ICO DEL

90%, ESTE DEBERA AMORTIZAR EL BALDO TOTAL DEL ANTICIPO,
EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ, SI "EL. CONTRATISTA"

NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTSRGADOS DENTRO DE U
PLAZG NO MAYOE& DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, .
- SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE, SIN QUE L 4,

GARANT[A DE ANTICIPQO REESF’ECTIVA PIERDA SU NATURALEZA O EFICACIA,

S! "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDC POR AMORTIZAR PE LOS ANTICIPDS
OFOF:?GA!?QS EN EL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PAGARA A “EL
CONTRATANTE” LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA
“Esste programa es piiblico, afeno a cualquier partido polftico. Queda prokibido el uso para fines distintos al

: R : desarrollo social” ' '
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IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
CALCULANDOSE LOS RECARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS
CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSG HASTA LA FECHA DE SU
LIQUIDACION, - - ; . T :

SEPTIMA.- DE. DIFERIMIENTO POR ATRAS0 EN LA ENTREGA DEL ANTICIFO.- £AS
PARTES CONVIENEN QUE, Sl “EL CONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL. DE
PURISIMA DEL RINCON, EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA
CORREBPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL FROGRAMA DE EJECUCION PACTADC Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FEGHA DE INICIACION DE L.OS TRABAJOS, PREVIA
CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL CONTRATISTA” DE LA FECHA EN QUE LE
FUE ENTREGADQ EL ANTICIPO,

SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY", LAS PARTES ACUERDAN QUE DL
INICIAR LOS TRABAJOS DE OBRA EN El. LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO A RECIBIR EL
ANTICIPO; YA SEA EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE

DEL MISMO.,

‘ OCTAVA.- LUGAR , FORMA DE PAGOD Y FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARA
LAS CANTIDADES QUE HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LS
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETD DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA,
FCRMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE 30 (TREINTA) DIiAS NATURALES, NI MENCR DE 15 (QUINCE} DiAS NATURALES, GUE
SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA", A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION;
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) Dias
HABILES POSTERIORE!‘S'A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS: CUANDO

SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS 0O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO

DE DICHO FLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORFORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMAGION, N

"EL_CONTRATANTE" POR CONDUCTO DE LA RESIDENGIA DE SUPERVISION DENTRO DE UN
F-AZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE QUE
LAS RECIBA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DEBERA

REVISAR Y EN SU CASQ, AUTORIZAR LA ESTIMACION PARA 8U PAGO. i

EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA TESORERIA MUN ICIPAL, PAGARA LAS ESTIMACIONES CQU{%

BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL SE AUTORICEN; ASIMISMO LLEVARA
Y CONSERVARA EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBRAS, DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y
ASEGURARA EN sU ¢ S0, LA PROTECCION DE L.OS FASIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO
OE LA CELEBRACION DE CONTRATOS O COMPROMISOS DERIVADOS DE LA OBRA PUELICA Y DE
L.OS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, -

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA [AS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL DE
PURISIMA DEL RINGON, GTO, UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDO “EL. GONTRATISTA” EN QUE
UNA DE LAS FORMAS DE PAGO ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO
ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE,

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO PEL PRESENTE
CONTRATO, S8E PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION
O PAGO TOTAL QUE DERE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS BASTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS FINANCIAMIENTO ¥ UTILIDAD QUE ORIGINE LA MISMA. -
LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, 50L0
PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDIGIONES QUE SiE ESTABLECEN
“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ¢! uso para fines distintos al
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514 o o0

/

/

/

|
h

)

]

3
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EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTQ,

EN EL CASO DE QUE “EL - CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL
CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES PREVIA SOLICITUD DE “EL
CONTRATANTE”, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO
DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPGHICION DE “EL CONTRATANTE”,

NC 8E CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMFENSADAS MEDIANTE DEDUCTIVAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SEA DETECTADO, SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA NO HAYA SIDO
FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECERGION TOTAL, POR
LO QUE, DE SER ASI, 38 SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DESCRITAS EN EL

PARRAFO ANTERIOR.

St COMO  RESULTADO DE :STAS ~ DEDUCTIVAS  EN LA(S)  ESTIMACION(ES)
CORRESPONDIENTE(S), EL SALDO NETO ES A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, ESTE SE
CONSIDERARA COMO PAGO EN EXCESO, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES
ESTIPULADAS EN EL PARRAFO SEXTO DE ESTE ARTICULG PARA SU REINTEGR®,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS,
(El. CONTRATANTE", A SOLICITUD DE “EL GONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE NG RESOS DE
LA PEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018, PARA EL CASO DE MORA EN EL FAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR PiAg CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL
PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA”,

'NOVENA.- DEL, AJUSTE DE COSTOS.- CUANDQC LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE -
PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO :
VARIACIONES POR EL INCREMENTC O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES,;
SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO: -
O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARICS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA
SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA
0BRA c)fb\UN NO EJECUTADA, PROPCRCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE U
PETICION, o ; '

DICHA SCOLICITUD SOLC SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEFTOS DE QBRA ESTEN
REALIZANDOSE CONFORME Al PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA”, EN CASO DE QUE LA PETICION SEA JUSTIFICADA, “EL CONTRATANTE”,
AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL
PROCEDIMIENTO ESTABLEGIDO EN ESTA CLAUSULA,

3

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD AS| .

COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR A
PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO
DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION LOS CUALES SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIDS PRODUGTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLIGA EL BANCO DE MEXICO APLICABLES AL PERIODG QUE
LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS O
DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS,

wo . TN . . ,: - ol " ; s " T
l&sle: prograina es piblico, njeno cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para {ines distintos ai
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EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUHER SOLICITUD Y/Cj TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA
POSTERIOR Al PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA

IMPROGEDENTE,

LOS PREGIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION

DE L.OS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE AFLICARA A LOS COSTCS DIRECTOS,
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTIL!DA}D CRIGINALES

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO,

CUANDO LOS [NDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE L.OS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE
SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS

EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

“EL. CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE LA REGEPCION DE A SOLICITUD DE AJ USTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION. -
QUE PROCEDA., ﬁ

ASIMISMO “EL. CONTRATANTE? DERERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE

A LOS TRABAJOSE COMFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENT RO DE LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO

O REDUCGION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE GOSTOS QUE UTILIZARA “EL CONTRATANTE” CONSISTIRA
EN EFEGTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN By LA
OBRA. -~ . . o - - ‘

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COST(S SEA AL ALZA, SERA “EL. CONTRATISTA”
QUIEN LO FROMUEVA; 81 ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE" QUIEN LO REALICE, o

- e

y \'>-<"j'—‘/

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.. “Ei.
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS § (CINCO} DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL.
VALOR DEL 10% {DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, AFIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO, EN |LAS QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR
DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRAMAL EJECUTADA
Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA., '

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE \
AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA |
MUNICIPAL DE PURISINIA DEL RINCON. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS  \I
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO REGIBIDAS EN SU TOTALIDAD, o \*\5‘

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL. CONTRATISTA” DEBERA;
SUSTITUIR LA CGARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO.
TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS
FPOR AJUSTE DE COSTAS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE
VICIOS OCULTOS, iz CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 80 DE “LA LEY”, Y SU REGLAMENTQ). 1

DE ENTREGA-REC_EF’C:IDN.

}EIJ'INCIFC!;L\JI_IEE?IEIJZE'J-\L DE VICIOS %(;\ULTC)S DIEBERA SER ENTREGADA A “EL CONTRATANTE" AL, /]
: LA OBRA Y SERA UN INCONVENIENTE. PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA w /
RECEPCION DE LA MISMA, o : HTREGA |
“Este programa es pitblico, sjeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usg para lines distintos aj
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DEGIMA PRIMERA.- CUANDO DENTRO DEL ARG SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y
ACEPTACION DE LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS QCULTOS EN LAS
MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A
LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRAEBAJOS DE
REPARACION EN UN PLAZC DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL FLAZO QUE
SE LE SENALE, “EL GONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA FIANZA. A

£S5 REQUISITO INDISPENSABLE :F’ARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL
CONTRATANTE", :

DECIMA SEGUNDA.- DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL. CONTRATISTA” SOLO
PODRA EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “EL
CONTRATANTE” POR ESCRITO Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O FODRA “EL
CONTRATANTE" HACEFLO TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO
ENTRE AMBAS PARTES. ‘

DECIMA TERCERA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDAGION FINAL .- “El.
CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS, NOTIFICANDC POR ESCRITO A “BL
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTA, VERIFICARA QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE ©ONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 {CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES.

ASIM?SMO,. LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA

=

EL MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIGUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGALAS PARCIAL O

TOTALMENTE SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O
PAGO INDEBIDO, AS[ COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL
CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA,

DECIMA CUARTA.- AMBAS PARTEES CONVIENEN QUE, 81 “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA
NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y EL
' FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 70 (VEINTE) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAVA NOTIFICADO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ENGCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA
ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTQ,
IMPONIENDO UNA SANCION A “EL, CONTRATISTA” EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA
DESTINADA POR “EL CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O
MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS
AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDE A “EL CONTRATISTA”, , _

. DECIMA QUINTA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- CUANDO “EL
CONTRATANTE" RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA
LIQUIDAGION CORRESPUNDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLALSU LA DECIMA SEGUNDA A FIN

DE DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA", 3| HUBIERE ’
RESPONSABILIDADES EN CONTRADE ESTE, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO .
PARA  CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEI. SALDO A SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA

R:ESPONSABILIDAD; PERD 8! NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL CONTRATANTE” PODRA
Este programa es publice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
. ; desarrollo social”
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HACER EXIGIBLES |.AS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA™,

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL CONTRATISTA" RESPEGCTO A LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL GONTRATANTE” DENTRO DE LOS
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION

O LA LIQUIDACION DE QUE SE TRATE, i

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADG EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN
QUE “EL CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA

TACITAMENTE LA EST] MACION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECERCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABD DENTRO
DE LOS § (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE Si HAYA LLEVADO A CABO

EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DECIMA  SEXTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS,- “§|.
CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE
PLANOS AUTORIZADDS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINAGION DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE ¥ ACTUALIZADOD DE LA OBRA
REALIZADA, SIENDO E&STA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA,

“EL CONTRATANTE"” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL
CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, 8] “El. CONTRATISTA”
CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA
HACERLO  MAS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO GON S
PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL. CONTRATANTE” QUIEM
ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “EL
CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE &8T&
CONTRATQ Y POR L.O TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES,

DECIMA SEPTIMA.~ DEL CONTROL Y VIGILANGIA~ AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL,
CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS
PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, AST COMO LA CALIDAD
OF TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE | Od TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA" COMUNICANDO A EL MISMO, POR
ESCRITO, LAS INSTRUCGIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE ALAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYEGTO, |
EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL
FROFESIONAL ESPEGIALIZADO EN LA MATERIA, GON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL
LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS ¥ OBRAS QUE SE ESTEN
DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO  DE RESPONDER  AMPLIAMENTE DE  LAS,
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMAS.
CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONTRATANTE": LA DESIGNACION DE ESTA PERSONA
ESTARA SUJETA A LA AGEPTACION DE “EL CONTRATANTE? QUIEN CALIFICARA §! REUNE LOS
REQUISITOS ANTES SERALADOS Y EN CASG CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO-
SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”
DEBERA TENER A DISPQSICION DE“EL CONTRATANTE” EN EL LUGAR DONDE SE LILEVE A CABO
LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANDS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA VERIFICAR EL
AVANCE Flsf O, CALIDAD v CALENDARIZACION DE LA UBRA OBJETO DE ESTE COI\JT_-:F{A\'E"C).

DECIMA OCTAVA.. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATQO. “EL
GON"!:'R.ATH:‘»TA" PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA
ENLOS CASCS FORT UITOS, DE FUERZA MAYCR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA .

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido polftico, Queda prohibido el uso para fines distintos 2] -
desarrollo social” ' '
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NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL FROGRAMA, EXFRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL CONTRATANTE? PODRA AUTORIZAR O NEGAR
DICHA PRORROGA EM UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES,

DECIMA NOVENA.- PARTES DE LA OBRA QUE SE SUB-CONTRATARA. NO SE
SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DIZ LA OBRA.

ASIMISMO, QUEDA PROHIBIDA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOBRE ESTIMACIONES
PENDIENTES DE PAGO. ART, 104 PARRAFO TERCERO DE “LA LEY",

VIGECIMA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJDS.. “El. CONTRATAN rE”
PODRA SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL ' O
DEFINITIVAMENTE LA ZJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL
FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA
RESCLUCION A “EL. CONTRATISTA",

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA.

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE «E|, CO!’UTR&ATHS"E”A".: “ElL.
CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR TODROS Y CADA UNO DE LOS PANODS Y

PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “El. CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS, CON.

MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA PE STE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE
AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS
INSTRUCCIONES  QUE POR ESCRITO LE DIERE “EL CONTRATANTE” O CUALQUIER
REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES,
NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNG
FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION v
EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. _

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE «g|, CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
ESTE, EN CUANTO A |LAS RESPONSABILIDADES PDERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOGIAL S REFIERE, RESPONDIENDO “EL
CONTRATISTA” DE |AS RECLAMACIONES QUE sus TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL

PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN sU CONTRA, POR LO QUE “EL CONTRATANTE" (),
QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESFPONDA CUMPLIR -

A "EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES,

VIGESIMA SEGUNDA.~ "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPG
QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN

CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, AG|
COMO A RESF’DNDEER_POR SUCUENTAY RIESGO, DE LOS DEFECTOS O viCIOs OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS v PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE sU
PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “5L CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, 8E
HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CARAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MiSMA.,

ASIMISMO, "B CONTRATISTA" 3E OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS ©

MORALES, 8US DERECHQS v OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL + -

PRESENTE CONTRATC Y 8US ANEXOS, Asl CoMo TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRD S0BRE
LOS BIENES © TRABAJEOS EJECUTADCS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA FREVIA
APROBACIGN EXPRESA Y POR ESCRITO FOR PARTE DE “El. CONTRATANTE,
FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON 8Us OBLIGACIONES FISCALES v
A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, §.AR,
Y l:AS CUOTAS AL 1LM.S.8, QUE SE DERIVEN CON MOTIVD DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE
“ste programa eg pliblico, ajeno a Clmlqtuier‘.pmjtido politico, Queda prohibide el 80 para fines distintos u)
: desarrollo social? ‘ -
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CONTRATQ, LIBERANDIO A “EL CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, FN
CASO DE INCUMPLIMIENTO, '

VIGESIMA® TERCERA.. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATC.- S “EL
CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA, “EL CONTRATANTE” FODRA RESGINDIR Ei. PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA
TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO CASO, 8E CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO
SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA
CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAL |GUAL AL 1/000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DA DE RETRASO,

CUANDO “E{. CONTRATANTE" HAYA CONTRATADO SERVIGIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O
DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA DBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA
IMPUTABLE A “EL GCONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE
DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE
DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN
EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINAGION,

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE”, LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DURANTE L PERIODC DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A
DISPOSICION DE 1A EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE GALIDAD.
VIGESIMA CUARTA.~ DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUi
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAL DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE" LAS SIGUIENTES:; -

A) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA CONTINUACION,
REALIZACION © EJECUCION DE LA OBRA;

B) EL CASO FORTUITD O FUERZA MAYOR QUE HAGAN IMPOSIBLE El. CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: ¥

C) POR RESCISION POR HABER INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES QUE SE INVOCAN

EN LA SIGUIENTE CLAUSULA.
D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES

VIGESIMA QUINTA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO.~ “EL CONTRATISTA" ACERFTA EEN,:
FORMA EXFPRESA QUE YEl. CONTRATANTE” PODRA REESCIN[)IR_ADMINISTE%WV_AMIEEENTE EL -
PRESENTE CONTRATO &IN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE BUPARTE Y SIN foi

NECESIDAD DE INTERVENCION JUDIGIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A
CONTINUACION SE ENUNGIAN:

1.~ S “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION
DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REAL ES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE
DANDO AVISQ DE ELLO A “EL CONTRATANTE";

2o SIPOR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA, ,

3.- SI “EL. CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O 8E NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE D FLLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE

NO REUNA LLOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, !

{?AIIENTERJUICIO DE QUEE “EL. CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCIGN EN L.OS TERMINOS DE LA
4.- Sl HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTD A LO MANIFESTADO BN LA
DECLARACION 1.2 DEL. PRESENTE CONTRATO:; '
:*3.-_- SIEL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJD Y EL ATRASO
“Este programy es ptblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos
desarrollo soeial”
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IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN T EMPO EN LA EJECUCION DI LOS TRABAJOS SUPERIOR AL
18%:

6 3! “EL CONTRATISTAY NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO ONO ACATA LAS GRDENES QUE LE HAYA DADO POR ESC RITO“EL CONTRATANTE?
ENCUYO CASO ESTE UULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO
SUREPOSICION, TODG ELLLD POR CUENTA DE “EI. CONTRATISTA™:

7o 8l “EL. CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE suUs
TRABAJADORES O LAS DEMAS  PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORREESP{JNDAN; ‘

8.- 5| “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONGURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA
DE QUIEBRA, O &1 HACE CESION BE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE
CONTRATO;

9.~ S EL CONTRATISTA™ CEDE O SUBCONTRATA LO& DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO ENTODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS F SICAS
YO MORALES, SIN LA FREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”,

10.- 8 “EL CONTRATISTA” NCO DA A “EL CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA
TAL EFECTO, LAS FACILIDADES ¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR
CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD

SOCIAL.
11.- SI “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE

ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO D=

ADMINISTRACION, DE $UJ PERSONAL DIRECTIVO 0 DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE

HACER PERDER A “kI, GONTRATANTE” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA -

O ETICA DE “EL. CONTRATISTA”; :
12, 8| “EL. CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA'Y PLAZ(O CONVENIDO;

13- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL GONTRA;TJL‘S"‘I'A” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPGION DEL
PRESENTE CONTRATOD Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES ¥ REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.~ S| ML
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE "EL. CONTRATISTA™ HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE RESCISIGN QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, L0

NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA™ EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UNPLAZO DE 10,

(DIEZ} DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A sU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL,

INCUMPLIMIENTO DE $US OBLIGACIONES; §] TRANSCURRIDO ESE PLAZO "LA CONTRATISTA™.
NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “El. CONTRATANTE" PROCEDERA CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99.Y 100 DE “LA LEY" Y EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEPTINA.- “EL CONTRATISTA” SE DBLIGA A BUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETQ DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DELAS
CLAUSULAS QUELO INTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE Ei, REGLAMENTO Y ULA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y
LEGALES ASI COMO DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,

VIGESIMA OCTAVA.. DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “gl, CONTRATISTA" CAMBIE s
DOMICILIO O LLEVE A CABD ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADC A

NOTIFICARLG A “EL CONTRATANTE” QUEDANDO ARERCIBIDA, QUE EN CASD DE NO HACERLO 4

SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADC CON
ANTERIORIDAD., ) ' o "

VIGESIMA NOVENA.. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION .

Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXFPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES g SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO
“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Qiteda prohibido el uso para fines distintos gl

desarrollo socig)” '
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Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON, GTO., RENUNGIANDC AL FUERD QUE POR RAZON DE 8US PRESENTES Y/O FUTURDS
DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, SI LLEGADD EL CASO
SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS
TRIBUNALES LOCALES. o

TRIGECIMA, - QUE EL RESPONSABLE DEL C'LjMF’LIMJENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO
SERA EL ING. JOSE VAZQUEZ GARCIA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL,

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATQ Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN L INTERVIENEN
DE S8U ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DE
BUSTOS, GTO., ALDS 185 (QUINCE) DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE),

nE . " POR “EL CONTRATANTE” " POR “EL CONTRATISTA?

R RCEMARGO ANTONIO PADILLA GOMEZ
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ING. JOSENVAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

¢

DIRECCION DE OBRAS -
PUBLICAS
. ) /) Purf‘l:,svimaﬂdel Rincdn, Gto.
)/0(;[% S A}»w-m és;c?:w,i-‘é
ING. ROGELI) AYALA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,

'

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NUMERD MPRR-SACA COSECHAS-AD/2019-1323

CELEBRADO ENTRE El MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO Y LA EMPRESA ARRENDADORA NOVA
TRECKS.DER, L. DEG, V., CONEL OBJETO QUE SE DE

A SCRIBE EN LA CLAUSULA PRIMERA DiEL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO, DE FECHA 15 DE ABRIL DEL ANO_ 2019,

I

“Lste programa es piiblico, ajeno a cualguier partido politico, Queds prohibido el uso [rara fines distintos al
desarrollo social”
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