CONTRATO N© MPR-CUENTA PUBLICA-AD/2019-042

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, F’RESIDENTE
MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAM[ENTO E ING,
ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATANTE” Y P OSMA ELECTRICA, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA POR EL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA “EL CONTRATANTE” QUE:

L1.- ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD
JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOIVIO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE
ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION \{\
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y L.OS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA i
“LALEY” Y CELEBRAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS 3
Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CONBASE ENEL  +
ARTICULO 76° FRACCION Il INCISO G Y FRAGCION IV INCISO A, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
PARA EL. ESTADO DE GUANAJUATO.

1.3.- QUE EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION Xiil, DE LA LEY
ORGAN!CA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04 DE JULIC DEL 2018 Y EL
ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 10 DE OCTUBRE
DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DE 2018.

[4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128°
FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL
NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO
CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

1.5.- QUE EL ING, ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTC EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO
PRIMERO DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE

OCTUBRE DEL 2018.

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION Jil DE “LA
LEY”, MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION DIRECTA.
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1.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON RECURSOS MUNICIPALES
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA CUENTA PUBLICA,
CON NUMERO DE PARTIDA M24/1600419/31111-1101/2.2. 4!6131IP0087 APROBADO EN LA
SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 028
PE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2019. ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

1.8.- LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA.CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATOQ, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”,
A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

1.9.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO EL
UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476
74 3 55 61Y 62, CON R.F.C. MPR-850101-1K9, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

li.1.-ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS,
SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO OTORGADA \
ANTE LA FE DEL LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS ZARAGOZA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 4 EN )
LEGAL EJERCICIO ENESTE PARTIDO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON DE FECHA @)
DE DEL INSCRITA EN_EL _REGISTRO PUBLICO D ROPI Y DEL
CO AJO EL FOLIO NUMERO EN FECHA DE“ DEL TIEN
CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL
ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLE LEGALMENTE EN ESTE ACTO,
ACREDITANDO&RSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. DE FECHA@ DE

DE TORGADA ANTE LA FE DEL LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS ZARAGOZA,
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA No. 4 DE SAN FRANCISCO DEL RINCON.

1.2.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL. CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, Y DE PREVISION SOCIAL, POR SER ESTOS, ELEMENTOS
OBLIGATORIOS PARA LA ADJUDICACION CONFORME EL ART. 65° FRACCION il INCISO €, DE “LA
LEY” Y DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL. ARTICULO 32 — D DEL CODIGO FISCAL
FEDERAL, ASi COMO A LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2018.

l.3.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO,
TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL. CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS
DERECHGS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Il.4.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON
DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA ESTATAL, CON EL NUMERO
GTO-SOP/PUC-0926-2012 Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

RF.c. QD L m.s.s (D

I.5.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA
PUBLICA Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y
EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

IL6.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR
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OBRA PUBLICA, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE
CONTRATO.

ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL
SENALA PARA L.OS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I1.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE
LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16° DE “LA LEY”,

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL
NUMERAL 89°, 91° DE “LA LEY™.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINAGION
LA OBRA CONSISTENTE EN: REUBICACION DE LINEA Y POSTE PARA ABRIR CALLE FUEGO EN
COL. NUEVO AMANECER. EN EL. MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. DE CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO,
CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y
PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON
DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA™.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTQ DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $50,464.14 (CINCUENTA MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 141100 M.N.), IVA. INCLUIDO, OBRA QUE SERA
FINANCIADA CIEN POR _CIENTO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA CUENTA PUBLICA, CON NUMERO DE
PARTIDA M24/1600419/31111-1101/2.2.4/6131/P0087 APROBADO EN LA SEGUNDA MODIFICACION
AL PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 028 DE FECHA 14 DE JUNIO
DEL 2019. DEL ESTANDO DE ACUERDOC CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

TERCERA.- DEL PLAZQO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL
PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOQ EN
UN PLAZO DE 50 {CINCUENTA) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DfA 02
DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 21 DE
OCTUBRE DEL 2019 CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASI COMO
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LLAS OBRAS MATERIA
DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN, DE

ACUERDO A “LA LEY”.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019 HASTA LA
TOTAL CULMINACION DE LAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL. CONTRATANTE” SE OBLIGA A
PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA
SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
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QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZO DE
EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE",
PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LLOS TRABA.JOS DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATANTE"” NO OTORGARA A “EL. CONTRATISTA” ANTICIPO ALGUNO,
CONFORME EL ART. 86° FRACCION | DE “LA LEY”. POR ESTAR EXIMIDO DE PRESENTAR LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE, S| “EL CONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON, EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERICR,
POSTERIORMENTE A CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA
CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS, PREVIA
CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL CONTRATISTA” DE LA FECHA EN QUE LE
FUE ENTREGADO EL ANTICIPO.

SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE
INICIAR LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO A RECIBIR EL
ANTICIPO; YA SEA EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE
DEL MISMO.

SEPTIMA.- LUGAR , FORMA DE PAGO Y FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARA
LAS CANTIDADES QUE HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, NI MENOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, QUE
SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA", A LA RESIDENCIA DE SUPERVISFC)N
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS; CUANDO
SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL. CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 {QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE QUE
LAS RECIBA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DEBERA
REVISAR Y EN 8U CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION PARA SU PAGO.

EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL SE AUTORICEN; ASIMISMO LLEVARA
Y CONSERVARA EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBRAS, DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y
ASEGURARA EN SU CASO, LA PROTECCION DE LOS PASIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO
DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS O COMPROMISOS DERIVADOS DE LA OBRA PUBLICA Y DE
LOS SERVICIOS RELACIONADQS CON LA MISMA.

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL DE
PURISIMA DEL RINCON, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES ESTANDO DE ACUERDO “EL CONTRATISTA” EN QUE
UNA DE LAS FORMAS DE PAGO ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO
ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION
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O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL. CONTRATISTA” POR LOS GASTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SOLO
PODRAN SER MODIFICADOS EN LLOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN
EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL
CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES PREVIA SOLICITUD DE “EL
CONTRATANTE”, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO
DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL. CONTRATANTE".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE “EL. CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS MEDIANTE DEDUCTIVAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SEA DETECTADO, SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA NO HAYA SIDO
FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION TOTAL, POR
LO QUE, DE SER ASIi, SE SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DESCRITAS EN EL

PARRAFO ANTERIOR.

S| COMO RESULTADO DE ESTAS DEDUCTIVAS EN LA(S) ESTIMACION(ES)
CORRESPONDIENTE(S), EL SALDO NETO ES A FAVOR DE "EL CONTRATANTE”, ESTE SE
CONSIDERARA COMO PAGO EN EXCESO, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES
ESTIPULADAS EN EL PARRAFO SEXTO DE ESTE ARTICULO PARA SU REINTEGRO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS,
“EL CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE *“EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESQS DE
LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL
PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE
PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE L.OS MATERIALES,
SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO
O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA
SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA
OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU

PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN
REALIZANDOSE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTQ, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A
“El. CONTRATISTA”, EN CASO DE QUE LA PETICION SEA JUSTIFICADA, “ELl. CONTRATANTE”,
AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.,

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASI
COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA
PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO
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DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION LOS CUALES SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE MEXICO APLICABLES AL PERIODO QUE
LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS O
DECREMENTOS DE L.OS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL.ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA
POSTERIOR Al PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA

IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS,
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE
SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS
EFECTOS EXPIDA EL. BANCO DE MEXICO.

“EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION
QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONTRATANTE” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE
A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTQ
O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONTRATANTE” CONSISTIRA
EN EFECTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

OBRA,

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA”
QUIEN LO PROMUEVA, Sl ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

NOVENA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTOQ, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.-
ATENDIENDO AL CONTENIDO DEL NUMERAL 86° FRACCION | DE “LA LEY”, “EL CONTRATISTA”
ESTA EXIMIDO DE PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. POR LO QUE SOLO DEBERA
OTORGAR LA GARANTIA DE:

l. VICIOS OCULTOS, CONCLUIDA LA OBRA Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN
EL FINIQUITO, “EL. CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR LA GARANTIA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO} DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS,
INCLUYENDOQ 1.0OS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SE'RVIRA PARA
PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS. ESTA GARANTIA SERA REQUISITO
PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA TENER
UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION
FISICA DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA. DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 80 DE “LLA LEY”, Y SU REGLAMENTO.

LA GARANTIA SERA CONSTITUIDA EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE: LA
TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA
CANCELACION DE LA GARANTIA AQUI DESCRITA LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR
ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”.

“Este programa es pdblico, ajeno a cualquicr partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrolio social™
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DECIMA.- CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y
ACEPTACION DE LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS
MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A
LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE
REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE
SE LE SENALE, “EL CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA.FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL
CONTRATANTE".

DECIMA PRIMERA.- DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL. CONTRATISTA” SOLO
PODRA EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “El
CONTRATANTE” POR ESCRITO Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL
CONTRATANTE” HACERLO TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO

ENTRE AMBAS PARTES.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA DE LLOS TRABAJOS Y LA ILIQUIDACION FINAL.- “EL,
CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTA, VERIFICARA QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 {CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA
EL. MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA'LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O
TOTALMENTE SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O
PAGO INDEBIDO, ASi COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL
CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, S| “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGA NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA
Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA
ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL CONTRATANTE"” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO,
IMPONIENDO UNA SANCION A “EL CONTRATISTA” EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA
DESTINADA POR “EL CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O
MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS
AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDE A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- CUANDO “EL.
CONTRATANTE” RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A FIN
DE DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”, SI HUBIERE
RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ESTE, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibidoe el uso para fines distintos al
desarrolio social”
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RESPONSABILIDAD; PERO St NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL. CONTRATANTE” PODRA
HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA”.

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL CONTRATISTA” RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION, DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION
O LA LIQUIDACION DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADOQ EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN
QUE “EL CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADOQ, SE TENDRA COMO ACEPTADA
TACITAMENTE LA ESTIMACION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO
DE LOS § (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE
PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA
REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONTRATANTE” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL
CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, S| “EL CONTRATISTA”
CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA
HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU
PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZAC!ON POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” QUIEN
ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOGER A “EL
CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS
PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, AS[ COMO LA CALIDAD
DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA” COMUNICANDO A EL MISMO, POR
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL
LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN
DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMAS
CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONTRATANTE” LA DESIGNACION DE ESTA PERSONA
ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONTRATANTE” QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS
REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO

SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”
DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE” EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO
LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA VERIFICAR EL
AVANCE F[SICO, CALIDAD Y CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

“Lste programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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DECIMA SEPTIMA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO.- "EL
CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA
EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL CONTRATANTE” PODRA AUTORIZAR O NEGAR
DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR.DE 10 {DIEZ) DIAS HABILES.

DECIMA OCTAVA.- PARTES DE LA OBRA QUE SE SUB-CONTRATARA. NO SE
SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

ASIMISMO, QUEDA PROHIBIDA LA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE
LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O
MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS O FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMENTO DEL ENTE
PUBLICO CONTRATANTE. ART. 104 PARRAFO ||| DE “LA LEY”.

DECIMA NOVENA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL
CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA
CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO
DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA.

VIGESIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE
OCASIONEN A “EL CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE
LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES C A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE
DIERE “El. CONTRATANTE"” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN,
PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS[ COMO
REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y
MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL
CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL
PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “El. CONTRATANTE"
QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LLE CORRESPONDA CUMPLIR
A “El. CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

VIGESIMA PRIMERA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO
QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN
CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA

“Este programa es puablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrolle social”
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DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, AS/
COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASQ, SE
HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

- -

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSICAS O
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE.

FINALMENTE, “"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y
A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.AR.
Y LAS CUOTAS AL |.M.8.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATO, LIBERANDO A “EL CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- S| “EL
CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA, “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA
TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE U’LTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO
SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA
CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/000 (UNC AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CUANDO “EL CONTRATANTE” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O
DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE
DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE
DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN
EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE”, LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A
DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISCRA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD,

VIGESIMA TERCERA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL Ni RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” LAS SIGUIENTES:

A} CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA:

B) EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE HAGAN IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTG DEL
CONTRATO:; Y

C) POR RESCISION POR HABER INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES QUE SE INVOCAN
EN LA SIGUIENTE CLAUSULA.

D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.- “EL, CONTRATISTA"” ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
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PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE
INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUNCIAN:

1.- Sl “EL. CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION
DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE
DANDO AVISO DE ELLO A “EL. CONTRATANTE";

2.- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS QBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3.- Sl “EL. CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUQOSA POR “EL CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE
NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIEICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA,
SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA
MISMA.

4.- SI HA INCURRIDC EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA
DECLARACION I1.2 DEL PRESENTE CONTRATO;

5.- S{ “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO Al. PROGRAMA DE TRABAJO Y EL ATRASO
IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL
'15%;

6.- SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL CONTRATANTE”
EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO
SU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”;

7.- S| “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES © LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN;

8.~ S| “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA
DE QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE
CONTRATO;

9.- SI” EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS
Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

10.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL. CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA
TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR
CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL.

11.- Sl “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE
ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE
HACER PERDER A “EL. CONTRATANTE” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA
O ETICA DE “EL CONTRATISTA™;

12.- SI “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO;

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE |LAS OBRAS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- 51 “EL
CONTRATANTE"” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO
NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA"” EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; S| TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL. CONTRATISTA"

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”

11/13 %

\




CONTRATO N° MPR~-CUENTA PUBLICA-AD/2019-042

NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONTRATANTE” PROCEDERA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99Y 100 DE “LA LEY” Y EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO Y “LA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y
LEGALES ASi COMO DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A
NOTIFICARLO A “EL CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIRIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO
SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON
ANTERIORIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION
Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NC ESTA EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS
DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, S| LLEGADO EL CASO
SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS
TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN
DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL
RINCON, GTO., A LOS 29 (VEINTINUEVE) DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (DOS MiL

DIECINUEVE).

POR “EL CONTRATISTA”

POR “El. CONTRATANTE”

P

C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ N |
PRESIDENTE MUNICIPAL

“Iiste programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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. L CCION DE OBRAS
. . ~ PUBLICAS
/ %K)ﬁ/ﬂfﬁ&fﬂ/@»ﬁﬁ srmadel Rineén, Gro, =
ING. ROGELIO AYALA GOMEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,

“Hste programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al
desarrollo social” ,
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