CONTRATO N° MPR-CUENTA PUBLICA-AD/2019-043

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA

PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, REPRESENTADO EN
ESTE ACTOPOR EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA
URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO E ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE” Y PO

IONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: «

EMPRESA BARBA Y SALDANA CONSTRUCTORA, S,A. DE C.V. REPRESENTADA POR E
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD

DECLARACIONES

L- DECLARA “EL CONTRATANTE” QUE:

I.1.- ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO.

.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION DIRECTA,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA “LA LEY” Y CELEBRAR CON
INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL ARTICULO 76° FRACCION Il INCISO @) Y
FRACCION IV INCISO a), DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

i.3.- QUE EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CUENTA
CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION Xilt, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELEGCION DE
AYUNTAMIENTQ, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04
DE JULIO DEL 2018 Y EL ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 10
DE OCTUBRE DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10

DE OCTUBRE DE 2018.

l.4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128° FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE
ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTC 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018,

L5~ QUE EL ING, ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON
SUSTENTO EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE LAS ACTAS DE
SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION |l DE “LA LEY”,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION DIRECTA.

I.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA CUENTA PUBLICA, CON NUMERO
DE PARTIDA M24/1600419/31111-1101/2.2.1/6141/P0081 APROBADO EN LA SEGUNDA MODIFICACION AL
PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 028 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2019,

ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA”,

1.8.-LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA
PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE L0OS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDC A LAS
EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

“Lste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
1/10



charito
Resaltado

charito
Resaltado


CONTRATO N© MPR-CUENTA PUBLICA-AD/2015-043

-

1.9.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIEICACION O COMUNICADO EL UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476 74 3 55 61 Y 62, CON
R.F.C. MPR-850101-1K8, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

i.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN

NY DE DOMINIO,

GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRA
NTE EN ESTE A

ESTA FACULTADO PARA REPRESE

OTORGADA ANTE LA FE DE
‘ DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO.

I1.2.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA Al CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 -D DEL CODIGO
FISCAL FEDERAL, ASI COMO A LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2018,

11.3.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON
SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,

1.4.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS QUE LLEVA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EL CUAL SE ENCUENTRA
REGISTRADD CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-1089-2012. Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES

REGISTROS:

11.5.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA Y QUE
PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASf COMO TODO LO NECESARIO PARA
OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

i.6.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL
COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS,
MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

CONTRIBUYE ALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

1.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
PREVISTAS EN EL ARTICULO 16° DE “LA LEY”.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJCTAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 89°, 91°

DE “LA LEY™.
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION LA OBRA CONSISTENTE EN:
REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN LA DESCUBRIDORA. EN EL MUNICIPIO DE
PURISIMA DEL RINCON, GTO. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES,

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS
UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTQ, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO DE CBRA'Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA".

SEGUNDA.- DEL. MONTO DEL CONTRATO.-"EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $140,638.02 {CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.}, IVA. INCLUIDO, OBRA QUE SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON
RECURSOS MUNICIPALES -DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA
CUENTA PUBLICA, CON NUMERO DE PARTIDA M24/1600419/31111-1101/2.2.1/6141/P0081 APROBADO EN LA
SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 028 DE FECHA
14 DE JUNIO DEL 2019. DEL ESTANDO DE ACUERDOQ CON ELLO “EL CONTRATISTA”,

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE
CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 6 (SEIS) DIAS NATURALES,
OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019 Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A
MAS TARDAR EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO,
RESERVANDOSE “EL CONTRATANTE” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASt
COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA DEL
MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QU= SE ENCUENTREN, DE ACUERDO A “LA LEY”,

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019, HASTA LA TOTAL
CULMINACION DE LAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS
TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO
CUMPLIRSE, SE ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA
MORA EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO

“El. CONTRATISTA".

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATANTE"” NO OTORGARA A “EL CONTRATISTA" ANTICIPO ALGUNO, CONFORME EL
ART. 86° FRACCION | DE “LA LEY”. POR ESTAR EXIMIDO DE PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE, SI “EL CONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON,
EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, POSTERIORMENTE A CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE
INICIACION DE LOS TRABAJOS, PREVIA CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL
CONTRATISTA” DE LA FECHA EN QUE LE FUE ENTREGADOC EL ANTICIPO.

SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE INICIAR
LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO A RECIBIR EL ANTICIPO; YA SEA
EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE DEL MISMO.

SEPTIMA.- LUGAR , FORMA DE PAGO Y FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARA LAS
CANTIDADES QUE HUBIERE RECIBIDO EN EXCES0.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIC)N DE ESTIMACIONES
DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, NI
MENOR DE 15 (QUINCE} DIAS NATURALES, QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA", A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION; ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS;
CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LAS RECIBA EL

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos aj
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ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO,
AUTORIZAR LA ESTIMACION PARA SU PAGO.

EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL SE AUTORICEN: ASIMISMO LLEVARA Y CONSERVARA EL
SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBRAS, DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y ASEGURARA EN SU CASO, LA
PROTECCION DE LOS PASIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS O
COMPROMISOS DERWVADOS DE LA OBRA PUBLICA Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADCS CON LA MISMA.

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORER|A MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDO “EL CONTRATISTA” EN QUE UNA DE LAS FORMAS DE PAGO
ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITQ ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA

INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE
CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA OCTAVA

DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA
REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATANTE”, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE®”,

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS MEDIANTE DEDUCTIVAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE A |.A FECHA
EN QUE SEA DETECTADO, SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA NO HAYA SIDO FINIQUITADA
ADMINISTRATIVAMENTE MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION TOTAL, POR LO QUE, DE SER AS|, SE
SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DESCRITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

S COMO RESULTADO DE ESTAS DEDUCTIVAS EN LA(S) ESTIMACION(ES) CORRESPONDIENTE(S), EL SALDO
NETO ES A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, ESTE SE CONSIDERARA COMO PAGO EN EXCESO, SIGUIENDO
EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PARRAFO SEXTO DE ESTE ARTICULO PARA SU

REINTEGRO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL
CONTRATANTE?”, A SOLICITUD DE “EL. CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME
A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE
EFECTIVAMENTE A "EL CONTRATISTA™.

OCTAVA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERCN DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL
INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES
QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS
AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” EL AJUSTE
DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPGRCIONANDO LOS ELEMENTOS

JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN REALIZANDOSE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN CASO DE QUE LA
PETICION SEA JUSTIFICADA, *EL CONTRATANTE", AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD AS[ COMO TODOS
Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO
AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SKSUIENTES A LA PUBLICACION LOS CUALES SERAN CALEULADOS GON BASE EN LOS INDICES
NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE
MEXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE L0OS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR
AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL

CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE

MEXICO.

“EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONTRATANTE” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS
TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONTRATANTE” CONSISTIRA EN
EFECTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA,

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN
LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

EFECTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA,

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN
LO PROMUEVA; S| ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

NOVENA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.-ATENDIENDO
AL CONTENIDO DEL NUMERAL 86° FRACCION | DE “LA LEY”, “EL. CONTRATISTA” ESTA EXIMIDO DE
PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. POR LO QUE SOLO DEBERA OTORGAR LA GARANTIA DE:

I. VICIOS QCULTOS. CONCLUIDA LA OBRA Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
FINIQUITO, “EL. CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR LA GARANTIA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO} DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOCS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS
PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE
VICIOS OCULTOS. ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA
DE ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR
DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA. DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 80 DE “LA LEY”, Y SU REGLAMENTO.

LA GARANTIA SERA CONSTITUIDA EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE: LA TESORERIA
MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LA
GARANTIA AQUI DESCRITA LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR
PARTE DE “EL CONTRATANTE".

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquicr partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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DECIMA.- CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS
OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS;
CUANDO ESTA NO INECIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO
LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, “EL. CONTRATANTE"” HARA EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL. CONTRATANTE".

DECIMA PRIMERA.- DE 1.OS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA
EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “EL CONTRATANTE” POR
ESCRITO Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL CONTRATANTE” HACERLO TAMBIEN
POR ESCRITO MERIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL.- “EL
CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
ESTABLECIDOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL. CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
DENTRO DE LOS § (CINCO) DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTA,
VERIFICARA QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES

SIGUIENTES.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE *EL CONTRATANTE” EL DERECHO
DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASI COMO LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO “EL. CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, S| “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA NI

ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA NOTIFICADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL
CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONIENDO UNA SANCION A “EL CONTRATISTA"
EQUIALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL iMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE
DICHO PORGCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS
PERSONAS FISICAS Y/O MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE GONTRATEN PARA QUE
ELABOREN LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDE A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- CUANDO “EL
CONTRATANTE” RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A FIN DE DETERMINAR EL
SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL. CONTRATISTA”, S| HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ESTE, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A
suU FAVOR EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL
CONTRATANTE” PODRA HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA
EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA”.

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL CONTRATISTA” RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION DE

QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE “EL
CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA TACITAMENTE LA ESTIMACION

Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. QGueda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5
(CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS

TRABAJQOS.

DECIMA QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL. CONTRATISTA” SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS
TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN
JUEGO REPROBDUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA
RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.,

“EL. CONTRATANTE” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL CASO LAS
HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE
SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL,
PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION PCR PARTE
DE “EL CONTRATANTE” QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A
CONOCER A "EL. CONTRATISTA™ ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS PARA
CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, AS| COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS
POR “EL CONTRATISTA" COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES
EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN
REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE
RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO
Y DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONTRATANTE™; LA DESIGNACION DE ESTA ¥
PERSONA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONTRATANTE” QUIEN CALIFICARA SI REUNE LOS
REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL

CAMBIO.
4\

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DEBERA
TENER A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE” EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS ‘\
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. \3

\_

DECIMA SEPTIMA.- DE LA MODIFICAGION EN TIEMPO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" PODRA
SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS CASOS FORTUITOS, DE
FUERZA MAYOR O CUANDC OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA
CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL
CONTRATANTE” PODRA AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ)

DIAS HABILES.

DECIMA OCTAVA.- PARTES DE LA OBRA QUE SE SUB-CONTRATARA. NO SE SUBCONTRATARA
PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

ASIMISMO, QUEDA PROHIBIDA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOBRE ESTIMACIONES PENDIENTES
DE PAGO. ART. 104 PARRAFO TERCERO DE “LA LEY".

DECIMA NOVENA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- “EL CONTRATANTE” PODRA
SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION
DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA,

VIGESIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".- “EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A
RESPCONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “EL

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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CONTRATANTE"” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS
CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE “EL CONTRATANTE” O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES,
NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS[ COMO-REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL
COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA

Y DE 1.OS TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL. CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN
CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN
PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL CONTRATANTE” QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA” CON SUS

TRABAJADORES.

VIGESIMA PRIMERA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN ENLOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS
DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA
OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA
Y RIESGO, DE 1LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A
TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR

PARTE DE “EL CONTRATANTE.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON 8US OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR
LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL %
1.M.8.5, QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL Q‘:‘

CONTRATANTE"” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPEGCTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA SEGUNDA,- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- S1 “EL CONTRATISTA”
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, “EL
CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR El. PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA:
EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION
DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/000
{UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE 1.OS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CUANDO “EL CONTRATANTE” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASC EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A
TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE

TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE”, LOS IMPORTES QUE RESULT
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES ¥ PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISOR

Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN
CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL NI
RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” LAS SIGUIENTES:

A) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA CONTINUACION, REALIZACION O
EJECUCION DE LA OBRA;

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”?
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B) EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE HAGAN IMPOSIBLE EL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Y

C) POR RESCISION POR HABER INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES QUE SE INVOCAN EN LA
SIGUIENTE CLAUSULA.

D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.- “EL. CONTRATISTA” ACEPTA EN FORMA
EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE ¥ SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR™ -

CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:
1.- 8| “EL. CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL

CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DANDO AVISO
DE ELLO A “EL CONTRATANTE"; ,

2.- 81 POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3.- S| “El. CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUQSA POR “EL
CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE
CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA.

4.~ 81 HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 1.2
DEL PRESENTE CONTRATO:;
, 5.- S| “EL. CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL ATRASO IMELIQUE
UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE 1.OS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%:

6.- S| “EL. CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL CONTRATANTE” EN CUYO CASO ESTE
OLTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICION, TODO ELLO

POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA",
7.- S| “EL. CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O

LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;
8.-SI"EL. CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA, |

O 81 HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;
9.- 51" EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL Q
PRESENTE CONTRATO EN TODQ O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA 4\

PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE",

10.- 81 “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL
EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL, ,

11.- SI "EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR UNICO
O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL
DIRECTIVO © DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL CONTRATANTE” LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA Q ETICA DE “EL CONTRATISTA":

12.- Si “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO;

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “ELl. CONTRATISTA” DE CUALQUIER
OTRA DE L AS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE *“EL
CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- S! “EL
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES D
RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO NOT'IFICARA A"E
CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI
TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONTRATANTE”
PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99 Y 100 DE “LA LEY” Y EN ESTE

CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATQ, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL REGLAMENTO Y “LA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO DEMAS

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO
O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLO A “EL
CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR
LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

. - VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION -Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICGION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., RENUNCIANDO AL
FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES;
CON EL FIN DE PREVER QUE, S| LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO
ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU

ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.,
A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE

POR “EL. CONTRATISTA”

ARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ BARBA Y SALDANA CONSTRUCTDRA, S.A. DE C.V,

DIRECCION DIF OBRAS
Y. PUBLICAS
ﬂééé,’ﬁ ://_?&A/ éﬁwgg’urfsima del Rincén, Gto,
ING. ROGELIO AYALA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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