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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TEEMPQ DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, REPRESENTADO EN
ESTE ACTOPOREL €. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA
URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO E ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE O
PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA EL
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL. CONTRATISTA” DE

IONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

-

W -

DECLARACIONES

l.- DECLARA “EL. CONTRATANTE” QUE:

I.1.- ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO.

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION DIRECTA,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA “LA LEY” Y CELEBRAR CON
. INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVEN!IOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL ARTICULO 76° FRACCION li INCISO g) Y
FRACCION IV INCISO a), DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE-GUANAJUATO.

1.3.- QUE EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CUENTA
CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION XiH, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE
AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04
DE JULIO DEL 2018 Y EL ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 10
DE OCTUBRE DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10

DE OCTUBRE DE 2018,

1.4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128° FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERC DE
ACTAS DE SESIONES DEL M. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018,

1.5.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON
SUSTENTO EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE LAS ACTAS DE
SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION lif DE “LA LEY”,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION DIRECTA.

L7.- LA PRESENTE CBRA SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON RECURSQS MUNICIPALES DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA CUENTA PUBLICA, CON NUMERO
DE PARTIDA M24/1600419/31111-1101/2.2.6/6121/P0092 APROBADQ EN LA TERCERA MODIFICACION AL
PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL. ACTA 036 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA™.

1.8.- LA UBICACION DEA.A OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, OBRA/QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “El. CONTRATISTA", A QUIEN LE HA
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1.9.- SENALA COMO DOMICILIC PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIEICACION O COMUNICADOQ EL UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL &/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476 74 3 55 61 Y 62, CON
R.F.C. MPR-850101-1K9, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

11.1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE SE PACTAN EN
EL PRESENTE CONTRATOQO. .-

il.2.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 ~D DEL CODIGO
FISCAL FEDERAL, ASI COMO A LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2018,

1.3.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON
SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

1.4.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS QUE LLEVA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EL CUAL SE ENCUENTRA
REGISTRADC CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0869-2012. Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES

REGISTROS:
=r.c. (D 1 s.s. GEED

11.5.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA Y QUE
PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO TODO LO NECESARIO PARA
OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

I.6.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL
COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS,
MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

I.7.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADC EN

CREDITANDOLC PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL
RA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. '

IL.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
PREVISTAS EN EL ARTICULO 16° DE “LA LEY",

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 89°, 91°

DE “LA LEY™,

CLAUSULAS

PRIVERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “"EL CONTRATANTE"” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION LA OBRA CONSISTENTE EN:
REHABILITACION DE BANOS DE MERCADO MUNICIPAL. EN EL MUNICIPIO BE PURISIMA DEL RINCON, GTQ.
DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA,
PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y
PRESURPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL

CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEE MONTO DEL CONTRATOC.- "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA
OBJEFG PE ESTE LCONTRATO ES LA CANTIDAD DE: § 196,000.00 {CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
00!100/1\1}|DN ), W INCLUIDO, OBRA QUE SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON_RECURSOS
“Este programg es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA CUENTA
PUBLICA, CON NUMERO DE PARTIDA M24/1600419/31111-1104/2.2.6/6121/P0092 APROBADC EN LA
TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 036 DE FECHA
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DEL ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE
CONTRATC ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS
NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y SE COMPROMETE
A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DiA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA
AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL CONTRATANTE” EL DERECHO DE DARLO PCR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE, AST COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE
LAS OBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN,
DE ACUERDO A “LA LEY”.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, HASTA LA TOTAL
CULMINACION DE LAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIC DE LOS
TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO
CUMPLIRSE, SE ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION PCR UN TERMINO IGUAL AL DE LA
MORA EN QUE INCURRA “EL. CONTRATANTE”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO
“EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATANTE” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA
APLICAGION EN LA MISMA, DE UN 50% (CINCUENTA POR GIENTOQ) DEL MONTO GONTRATADO, Y QUE
EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $98,000.00 (NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, ESTE
ANTICIPO SE APLICARA EN 40% PARA COMPRA DE MATERIALES Y 10% PARA CUBRIR LOS GASTOS
CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LA OBRA Y A SU VEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR UNA
FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON Y A ENTERA SATISFACCION DE
“EL CONTRATANTE”, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA SER
AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN
PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA REFLEJE UN AVANCE FISICO DEL
90%, ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASC DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, 51 "EL. CONTRATISTA" NO
REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR
DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, S$U IMPORTE SE CONSIDERARA
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE, SIN QUE LA GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA PIERDA
8U NATURALEZA O EFICACIA.

SI"EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PAGARA A "EL CONTRATANTE” LOS RECARGOS
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS RECARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR
LOS D[ASOCALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIQUIDACION.

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON,
EL. ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, POSTERIORMENTE A GINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES A fA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DEL/PRESENTE INSTRUMENTO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL
PROGRAMA/D EJECY/CION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE
INICIACION DE LOS/TRABAJOS, PREVIA CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL
CONTRATISTA" DE LA FECHA EN QUE LE FUE ENTREGADO EL ANTICIPO.

'N“Hh
M "
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SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE INICIAR
LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO A RECIBIR EL ANTICIPO; YA SEA
EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE DEL MISMO.

SEPTIMA.- LUGAR , FORMA DE PAGO Y FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARA LAS
CANTIDADES QUE HUBIERE RECIBIDO EN EXCESOQ.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) BIAS NATURALES, NI
MENOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA", A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS;
CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 {QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LAS RECIBA EL
ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO,

AUTORIZAR LA ESTIMACION PARA SU PAGO.

EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA DIREGCION MUNICIPAL SE AUTORICEN; ASIMISMO LLEVARA Y CONSERVARA EL
SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBRAS, DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y ASEGURARA EN 8U CASQO, LA
PROTECCION DE LOS PASIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS O
COMPROMISOS DERIVADOS DE LA OBRA PUBLICA Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERfA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDO “EL CONTRATISTA” EN QUE UNA DE LAS FORMAS DE PAGO
ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA

INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE
CUBRIRSE A “EL. CONTRATISTA” PCR LOS GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS FINANCIAMIENTQ ¥ UTILIDAD

QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA OCTAVA

DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL. CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGC EN EXCESO, "EL. CONTRATISTA" DEBERA
REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATANTE”, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIQ, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL D[A EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS MEDIANTE DEDUCTIVAS EN LA ESTIMACION SIGUENTE A LA FECHA
EN QUE B8EA DETECTADO, SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA NO HAYA SIDO FINIQUITADA
ADMINISTRATIVAMENTE MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION TOTAL, POR LO QUE, DE SER ASl, SE
SEGUIRA EL PROCEDIMIENT® Y CONDICIONES DESCRITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

STAS DEDUCTIVAS EN LA(S) ESTIMAGION(ES) CORRESPONDIENTE(S), EL SALDO
CONTRATANTE”, ESTE SE CONSIDERARA COMO PAGO EN EXCESO, SIGUIENDO

\\

“Este programa es piiblico, ajeno a cualqiiterparfido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrolio-social®
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EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGQS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL
CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIERQS CONFORME
A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2019, PARA EL CASC DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE

EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA".

OCTAVA.- BEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERGN DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL
INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES
QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS
AUTORIZADOS, “EL. CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” EL AJUSTE
DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS

JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN REALIZANDOSE
CONFORME Al PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN CASQ DE QUE LA
PETICION SEA JUSTIFICADA, “El. CONTRATANTE”, AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASf COMO TODOS
Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO
AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO DE 30 (TREINTA} DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA F’UBLICACIC)N LOS CUALES SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS (NDICES
NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE
MEXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR
AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFOQ INMEDIATO ANTERIOR SERA IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOE ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANEQERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL

CONTRATO,

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE

MEXICO.

“EL. CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DERERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONTRATANTE” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS
TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL. CONTRATANTE” CONSISTIRA EN
EFECTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN
LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

NOVENA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES
POSTERIORES ALAFECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL VALOR DEL
10% (DIEZ POR CIENTOYDEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

DE TWCADA UKA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE
INCLUHRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS

piiblico, ajeno & cualquier partido politico. Queda prohibido ¢l nso para fines distintos al
desarrollo social”
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TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN

SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

CONCLUIDALA OBRA'Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL. CONTRATISTA” DEBERA SUSTITHIR
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA
QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS, DE CONFORMIDAD CON EL

ARTICULO 80 DE “LA LEY”, Y SU REGLAMENTO,

ESTA FIANZA DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION. DICHA FIANZA DE VICIOS QCULTOS DEBERA SER ENTREGADA A “EL
CONTRATANTE” AL FINIQUITO DE LA OBRA Y SERA UN INCONVENIENTE PARA LA FIRMA DEL ACTA DE

ENTREGA - RECEPCION DE LA MISMA,
DECIMA. - CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS

OBRAS, AFARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS CCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A

“EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS;
CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO
LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, “EL. CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA 'Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE".

DECIMA PRIMERA.- DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL. CONTRATISTA” SOLO PODRA
EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISC PREVIAMENTE A “EL CONTRATANTE” POR
ESCRITO Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL CONTRATANTE” HACERLO TAMBIEN
POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDAGION FINAL.- “EL
CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO, ESFECIFICACIONES Y PRCGRAMAS
ESTABLECIDOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” LA TERMINAGION DE LOS TRABAJOS,
DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTA,
VERIFICARA QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES

SIGUIENTES.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “EL CONTRATANTE” E.. DERECHO
DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDERIDO, AS| COMO LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS GCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA NI
ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA NOTIFICADO LA TERMINACION DE LOS TRARAJOS
ENCOMENDADOS, TOMANDQ COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACION HECHA EN RITACORA, “EL
CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONIENDO UNA SANCION A “EL CONTRATISTA”
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE
DICHO PORCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS
PERSONAS FISICAS Y/O,MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE

desarrollo soc:al”
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DECIMA CUARTA.- DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- CUANDO *“EL
CONTRATANTE” RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDAGCION
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A FIN DE DETERMINAR EL
SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”, S| HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ESTE, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A
SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO S| NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL
CONTRATANTE” PODRA HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA
EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRAT® DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA”.

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL CONTRATISTA” RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACIC)N, DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION DE

QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO ENEL PARRAFQO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE “EL
CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA TACITAMENTE LA ESTIMACION

Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5
(CINCOQ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS

TRABAJOS,

DECIMA QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS - “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS
TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN
JUEGO REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA

RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONTRATANTE” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL CASO LAS
HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, S| “EL CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE
SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL,
PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE
DE “EL CONTRATANTE” QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A
CONOCER A “EL CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE

CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES,

DECIMA SEXTA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS PARA
CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, AS/ COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS
POR “EL CONTRATISTA” COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES
EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN
REALIZANDC LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE
RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO
Y DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONTRATANTE"; LA DESIGNACION DE ESTA
PERSONA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONTRATANTE” QUIEN CALIFICARA S! REUNE LOS
REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL

CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DEBERA
TENER A DISPCSICION DE “EL GONTRATANTE” EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.,

DECIMA SEPTIMA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPQ DEL. CONTRATO.- "EL GONTRATISTA" PODRA
SOLICITAR PREVIA Y DPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS CASOS FORTUITOS, DE
FUERZA MAYOR O GJANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA
CUMPLIR EON EL/PROGRAMA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD: “EL
CONTRATANTE” BODRA AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ)

J$Este programg es Wjeno a cualquier partido politico. QGueda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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DIAS HABILES.

DECIMA OCTAVA.- PARTES DE LA OBRA QUE SE SUB-CONTRATARA. NO SE SUBCONTRATARA
PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

ASIMISMO, QUEDA PROHIBIDA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOBRE ESTIMACIONES PENDIENTES
DE PAGO. ART. 104 PARRAFO TERCERO DE “LA LEY".

DECIMA NOVENA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- “EL CONTRATANTE" PODRA
SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION
DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA.

VIGESIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “El CONTRATISTA".- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A
RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “EL
CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS
CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE “EL CONTRATANTE” O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES,
NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNQO FEDERAL
COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUGION DE LA OBRA

Y DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN
CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN
PRESENTAR EN 8U CONTRA, POR LO QUE “EL CONTRATANTE” QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA” CON SUS

TRABAJADORES.

VIGESIMA PRIMERA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS
DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA
OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA
Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DARNQS Y PERJUICIOS QUE POR
LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A
TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, ASl COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR

PARTE DE “EL. CONTRATANTE.

FINALMENTE, “"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR
LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.AR. Y LAS CUOTAS AL
1.M.8.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL
CONTRATANTE"” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

§\

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- SI "EL CONTRATISTA”
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, “EL
CONTRATANTE” POPRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA:
EN ESTE ULTIMO C#S0, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION
DE AJUSTE DETEHSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/000
(UNO ALAILLARYSOBRE El. MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DA DE RETRASO.

g programh es phiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al

1\ desarrollo social”
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CUANDO "EL CONTRATANTE” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A
TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE

TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE", LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN
CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL NI
RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” LAS SIGUIENTES:

A) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA CONTINUACION, REALIZACION O
EJECUCION DE LA OBRA,;

B) EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE HAGAN IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Y

C) POR RESCISION POR HABER INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES QUE SE INVOCAN EN LA
SIGUIENTE CLAUSULA. ,

D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.- “EL. CONTRATISTA” ACEPTA EN FORMA
EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR
CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:;

1.- 8! "EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL
CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDQ REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DANDO AVISO

DE ELLO A "EL. CONTRATANTE”;
2.- 3| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL. CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA:

3.- 5! “EL. CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE S|DO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL
CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE
CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, SIN PERJICIO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA.

4.- 51 HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 11.2

DEL PRESENTE CONTRATO:

5.- 81 “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJQO Y EL ATRASO IMPLIQUE
UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%:

6.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL CONTRATANTE” EN GUYO CASO ESTE
ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMC SU REPOSICION, TODO ELLO
POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”;

7.- Sl “EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O
LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN:

8.-Si “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA,
O S| HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;

9.- 81" EL. CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL [,
PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA “f

PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL. CONTRATANTE".
10.- S| “EL. CONTRATISTA” NO DA A “EL CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL

EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATGS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGH.ANCIA Y SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS

OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL, .
11.- SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR UNICO

O MAS DEL 50% (CINEULNTA POR CIENTO} DE SU CONSEJO DE ADMINISTRAGION, DE SU PERSONAL
DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL CONTRATANTE” LA
CONFIANZA w«LA PACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL. CONTRATISTA™;

publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinios al
desarrollo social”
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12.- St “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO;

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIER
OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXCS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “EL
CONTRATANTE" DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- St “EL
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA A "EL
CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTC AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; S|
TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONTRATANTE"
PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99 Y 100 DE “LA LEY" Y EN ESTE

CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE FPARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL REGLAMENTO Y “LA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO DEMAS

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

. VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO
O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIEICARLO A “EL
CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR
LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GT0., RENUNCIANDO AL
FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES;
CON EL FIN DE PREVER QUE, S| LLEGADO EL CASQ SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO
ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES,

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE 8U
ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL RINCON, GTO,,
A LOS 13 (TRECE) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 {DOS MIL DIECINUEVE),

POR “EL. CONTRATANTE" - POR “EL CONTRAJISTA”

' "&. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ
PRESIDENTE MUNIGIPAL

“Lste programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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LIC. ROBERTO GARCIA URBANO | <
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO \&
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ING. ROGELIO AYALA GOMEZ DIRECCION DE O .- ﬁﬁ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. PURLICAS

Purisima del Bj-. RO

AD/2019-047 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO Y E

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NUMERQ MPR-CUENTA PUBLICA-
‘ WON El. OBJETO QUE SE DESCRIBE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE TE
» UE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2019.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier parildy Q%Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social™™
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