CONTRATO N° MPR-RAMO33FI-AD/2019-048

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POREL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA
URBANO, SECRETAR|O DEL H. AYUNTAMIENTO E ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE” Y POR
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL

A QUIEN EN L.O SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIBAD CON LAS

ACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

l.- DECLARA “EL CONTRATANTE” QUE:

11.- ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO.

1.2,-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION DIRECTA,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS GON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA “LA LEY” Y CELEBRAR CON
INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL ARTICULO 76° FRACCION Il INCISO @) Y
FRACCION IV INCISO a}, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.3.- QUE EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CUENTA
CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION XIll, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE
AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADC DE GUANAJUATO DE FECHA 04
DE JUL!O DEL 2018 Y EL. ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 10
DE OCTUBRE DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10

DE OCTUBRE DE 2018.

l.4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128° FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE
ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

L.5.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE El. NOMBRAMIENTC EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON
SUSTENTO EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL L.IBRO PRIMEROC DE LAS ACTAS DE
SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION lll DE “LA LEY?,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION DIRECTA.

1.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ELL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL RAMO 33 FONDO 1 2019, CON NUMERO
DE PARTIDA M24/2510119/31111-1101/2.2.1/614110119 APROBADO EN LA TERCERA MODIFICACION AL
PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 036 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA”,

1.8.- LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA
PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTOQ, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS
EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fine distintos al

desarrollo social”

11i

b
§\



charito
Resaltado

charito
Resaltado


CONTRATO N° MPR-RAMOZ3FI-AD/2019-048

1.9.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOT!F[CACION O COMUNICADO EL UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476 74 3 55 61 Y 62, CON
R.F.C. MPR-850101-1K9, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

I.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN
CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMER OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.

NESTOR FRANCISCO RAUL LUNA HERNANDEZ, NOTARIO PUBLICO ER LE JERCICIO EN
ESTE PARTIDO JUDIC]AL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON DE FECHAN\GDE DE

STRO PUB ROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO NUMERO
EN FECH

- CIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL
STA FACULTADO PARA REPRESENT, LEGALMENTE EN ACT REDITANDO
AD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO%E FECH# i DEL TORGADA
ANTE LA FE DEL LIC. NESTOR FRANCISCO RAUL LUNA ANDEZ, TITULAR D NOTARIA PUBLICA No.
5 DE SAN FRANCISCO DEL RINCON.

I.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 -D DEL CODIGO
FISCAL FEDERAL, ASI COMO A LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2018.

fl.4.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON
SUS TRABAJADORES EL QARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DERECHQS Y OBLIGACIONES
QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

[1.5.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS QUE LLEVA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EL CUAL SE ENCUENTRA
REGISTRADO CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0314-2007. ¥ QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES

REGISTROS:

|
I1.6.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCI_ON DE OBRA PUBLICA Y QUE §
PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO TODO LO NECESARIO PARA
OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

I.7.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL
COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS,
MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

L AD

IL8.- TIENE ESTABLECIDO SU BOMICILIO Fi L

PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
PREVISTAS EN EL ARTICULO 16° DE “LA LEY™.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 89°, 91°
DE “LA LEY",

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION LA OBRA CONSISTENTE EN:
PAVIMENTACION DE CALLE PLANETA DE COL. NUEVO AMANECER. EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON, GTO. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES
DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS,
PROGRAMA BE OBRAY PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA
Y QUE SON DEL CONOCCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA CBRA
CBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $1,669,984.44 {UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.), IVA. INCLUIDO, OBRA QUE SERA
FINANCIADA CIEN POR CIENTC CON RECURSOS MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2019, DEL RAMC 33 FONDO | 2019, CON NUMERO DE PARTIDA M24/2510118/31111-
1101/2.2.1/6141/10119 APROBADO EN LA TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION
EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 036 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. DEL ESTANDC DE
ACUERDOQ CON ELLO “EL CONTRATISTA”,

TERCERA.- DEL. PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE
CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADQO, Y “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 89 (OCHENTA Y NUEVE)
DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y SE
COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DiA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019 CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL CONTRATANTE” EL. DERECHO DE DARLO POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE, AS{ COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA DEL MISMQ, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTREN, DE ACUERDO A “LA LEY”.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, HASTA LA TOTAL
CULMINACION DE LAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS
TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO
CUMPLIRSE, SE ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA
MORA EN QUE INCURRA “EL. CONTRATANTE”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO

“EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETC DE ESTE
CONTRATO, “EL. CONTRATANTE” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA
APLICACION EN LA MISMA, DE UN 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, Y QUE EQUIVALE
A LA CANTIDAD DE $500,995.34 (QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)
I.V.A. INCLUIDO, ESTE ANTICIPO SE APLICARA EN 20% PARA COMPRA DE MATERIALES Y 10% PARA CUBRIR
LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LA OBRAY A SU VEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON Y A ENTERA
SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, POR EL IMPORTE TQTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO
ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTQRGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA REFLEJE UN
AVANCE FISICO DEL 90%, ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIFO.

EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, S| "EL CONTRATISTA™ NO
REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR
DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, SU IMPORTE SE CONSIDERARA
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE, SIN QUE LA GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA PIERDA
SU NATURALEZA O EFICACIA.

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PAGARA A “EL CONTRATANTE” LOS RECARGOS
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso parasfines distintos al

desarrollo social”
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INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS RECARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR
LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIQUIDACION.

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE, SI “EL CONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON,
EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, POSTERIORMENTE A CINCO DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE
INICIACION DE LOS TRABAJOS, PREVIA CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL
CONTRATISTA” DE LA FECHA EN QUE LE FUE ENTREGADO EL ANTICIPO.

SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE INICIAR
LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR GBJETO DEL CONTRATOQ, PREVIO A RECIBIR EL ANTICIPO; YA SEA
EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE DEL MISMO.

SEPTIMA.- LUGAR , FORMA DE PAGO Y FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARA LAS
CANTIDADES QUE HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, NI
MENOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA", A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION; ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS;
CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 {QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LAS RECIBA EL
ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO,
AUTORIZAR LA ESTIMACION PARA SU PAGO,

EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL SE AUTORICEN; ASIMISMO LLEVARA Y CONSERVARA EL
SOPCRTE DOCUMENTAL DE LAS OBRAS, DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y ASEGURARA EN SU CASO, LA
PROTECCION DE LOS PASIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS O
COMPROMISOS DERIVADOS DE LA OBRA PUBLICA Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON, GTC., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS

CORRESPOND]ENTES ESTANDO DE ACUERDO “EL CONTRATISTA” EN QUE UNA DE LAS FORMAS DE PAGO

ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA
INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE
CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXQO DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLLAUSULA OCTAVA
DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA
REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATANTE”, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASQO DE MORA EN EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ
Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE

“Este programa es pitblico, ajeno a cealgquier partido politico. Queda prohibido el uso para fipes distintos al
desarrollo social”
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REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DiA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS MEDIANTE DEDUCTIVAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE A LA FECHA
EN QUE SEA DETECTADO, SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA NO HAYA SIDO FINIQUITADA
ADMINISTRATIVAMENTE MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION TOTAL, POR LO QUE, DE SER AS|, SE
SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DESCRITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

S1 COMC RESULTADO DE ESTAS DEDUCTIVAS EN LA(S) ESTIMACION(ES) CORRESPONDIENTE(S), EL SALDO
NETO ES A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, ESTE SE CONSIDERARA COMO PAGO EN EXCESQ, SIGUIENDO
EL. PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PARRAFO SEXTO DE ESTE ARTICULO PARA SU

REINTEGRO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL
CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL. CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME
A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE
EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA™.

: OCTAVA.. DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDC LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL
INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES
QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS
AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SCLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” EL AJUSTE
DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS
JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN REALIZANDOSE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN CASO DE QUE LA
PETICION SEA JUSTIFICADA, “EL CONTRATANTE”, AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE L.OS PRECIOS
UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASi COMO TODOS
Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO
AJUSTE DE COSTOS, “EL. CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO DE 30 {TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PUBLICACION LOS CUALES SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES
NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE
MEXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR
AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANEQERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL

CONTRATO.

CUANDO LOS [NDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN BDENTRO DE LOS PUBLICADCS
POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFEGTOS EXPIDA EL BANCO DE

MEXICO.

“EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

“Liste programa es publico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido ¢l uso paya fines distintos al

desarrollo social”
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ASIMISMO “EL CONTRATANTE” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS
TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONTRATANTE” CONSISTIRA EN
EFECTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN
LO PROMUEVA,; S1 ES A LA BAJA, SERA “EL. CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

NOVENA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL VALOR DEL
10% {DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE
INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LAFIANZA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN

SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA” DEBERA SUSTITUIR
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA
QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS QCULTOS, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 80 DE “LA LEY”, Y SU REGLAMENTO.

ESTA FIANZA DEBE'RA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION.

DICHA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEBERA SER ENTREGADA A “EL CONTRATANTE” AL FINIQUITO DE LA
OBRA Y SERA UN INCONVENIENTE PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA — RECEPCICN DE LA MISMA.

DECIMA.- CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS
OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL. CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS;
CUANDOQ ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO
LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, “EL. CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA FIANZA,

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESAY POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE".

DECIMA PRIMERA.- DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA
EJECUTAR TRABAJGS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A "EL CONTRATANTE” POR
ESCRITO Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL CONTRATANTE” HACERLO TAMBIEN
POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL.~ “EL
CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
ESTABLECIDOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
DENTRO DE LOS & (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTA,
VERIFICARA QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES

SIGUIENTES,

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEFTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido £1 uso paga lines distintos al
desarrollo social”
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CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “EL CONTRATANTE” EL DERECHO
DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASI COMO LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, S| “EL. CONTRATISTA” NO ENTREGA NI
ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DENTRCO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA NOTIFICADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL
CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONIENDO UNA SANCION A “EL CONTRATISTA”
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE
DICHO PORCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS
PERSONAS FISICAS Y/O MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE
ELABOREN LOS AJUSTES O ADECUACIONES Al PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDE A “EL CONTRATISTA”,

DECIMA CUARTA.- DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- CUANDQ “EL
CONTRATANTE” RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A FIN DE DETERMINAR EL
SALDC A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”, SI HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ESTE, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A
SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL
CONTRATANTE” PODRA HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA
EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA”,

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL CONTRATISTA” RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA

LIQUIDACION, DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS

HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION DE \
\

QUE SE TRATE.

' i
UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE “EL i
CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADQ, SE TENDRA COMO ACEPTADA TACITAMENTE LA ESTIMACION

Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECERCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5
{CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS

TRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE .OS
TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN . /
JUEGO REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA {/ /13
RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA. o

“EL CONTRATANTE” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL CASO LAS
HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, S| “EL CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE
SOLICITAR ALGUNA MODIFICAGION O CORRECCION Al. MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL,
PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE
DE “EL CONTRATANTE” QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A
CONOCER A "EL CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS PARA
CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE TODOS 1.0OS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS
POR “EL CONTRATISTA"” COMUNICANDO A EL. MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES
EN SU CASQO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PER3ONAL PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN

“Iste programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE
RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO
Y DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “El. CONTRATANTE”: LA DESIGNACION DE ESTA
PERSONA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONTRATANTE"” QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS
REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL
CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DEBERA
TENER A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE” EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" PODRA
SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS CASOS FORTUITOS, DE
FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA
CUMPLIR CON El. PROGRAMA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL
CONTRATANTE” PODRA AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ)

DIAS HABILES.

DECIMA OCTAVA.- PARTES DE LA OBRA QUE SE SUB-CONTRATARA. NO SE SUBCONTRATARA
PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

ASIMISMO, QUEDA PROHIBIDA I.A CESION DE DERECHOS DE COBRO SOBRE ESTIMACIONES PENDIENTES
DE PAGOQ. ART. 104 PARRAFO TERCERQ DE “LA LEY”.

DECIMA NOVENA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- “EL CONTRATANTE" PODRA
SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION
DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA,

VIGESIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” .- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A
RESPONDER PCR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “EL
CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATCO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS
CONTRACTUALES © A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE “EEL CONTRATANTE” O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES,
NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS[ COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL
COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA
Y DE LOS TRABAJOS CONTRATADGS.

LLAS OBLIGACIONES LABORALES DE “El. CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN

CUANTO A LAS RESFONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN
PRESENTAR EN 8U CONTRA, POR LO QUE "“EL CONTRATANTE” QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA” CON S3US

TRABAJADORES.

VIGESIMA PRIMERA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS
BE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA
OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL. CONTRATANTE”, AS[ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA
Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A
TERCEROS, EN CUYO CASQ, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRC SCBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESAY POR ESCRITO POR
PARTE DE “EL CONTRATANTE.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR
LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN PCR CONCEPTO DE INFONAVIT, 8.A.R. Y LAS CUOTAS AL
.M.S.8. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELLEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL
CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA SEGUNDA .- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- S| “EL CONTRATISTA”
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, “EL
CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA,;
EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION
DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/000
{UNO AL MILLAR) SOBRE EL. MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO,

CUANDO “EL. CONTRATANTE” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A
TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE

TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE”, LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN
CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Nt
RESPONSABILIDAD PARA “EL. CONTRATANTE” LAS SIGUIENTES: %\

A) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA CONTINUACION, REALIZACION O }
EJECUCION DE LA OBRA; *‘g

B) EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE HAGAN IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y

C) POR RESCISION POR HABER INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES QUE SE INVOCAN EN LA
SIGUIENTE CLAUSULA.

D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.- “El. CONTRATISTA” ACEPTA EN FORMA .
EXPRESA QUE “EL. CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO 4f / A
SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR VMR
CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN: . g ¢

1.- 8| “EL. CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL
CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DANDG AVISO
DE ELLO A “EL CONTRATANTE";

2.- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3.- S1 “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA CBRA O SE NIEGUE A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL
CONTRATANTE” O POR HABER S8/DO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE
CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA.

4.- S| HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 1.2
DEL PRESENTE CONTRATO;

5.~ S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL ATRASO IMPLIQUE
UN DESFASAMIENTQ EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE 1.OS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%;

6.- S| “EL. CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL CONTRATANTE” EN CUYO CASO ESTE

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICION, TODO ELLO
POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA";

7.- 8! “EL. CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADCRES O
LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;

8.- S| “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA,
O Sl HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;

9.- 81" EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA
PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “El. CONTRATANTE".

10.- SI “EL. CONTRATISTA” NO DA A “EL CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL
EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
.08 MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL. i

11.- 81 “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR UNICO
O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTOQ) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL
DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL CONTRATANTE” LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL CONTRATISTA";

12.- S| “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO;

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIER
OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “EL
CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “EL
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE “EL. CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTJFICARA A "EL
CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTC DE SUS OBLIGACIONES,; SI
TRANSCURRIDO ESE PLAZO “EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONTRATANTE”
PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99 Y 100 DE “LA LEY” Y EN ESTE

CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL REGLAMENTO Y “LA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS[ COMO DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO
O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLO A “EL
CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR
LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION Y /)
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL [/

MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y ¥}

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., RENUNCIANDO AL
FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES;
CON EL FIN DE PREVER QUE, SI LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO
ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL RINCCN, GTO.,
A LOS 13 (TRECE) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (DOS ML DIECINUEVE).

“Fste programa es piblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso jpara fines distintos al
desarrollo social”




CONTRATO N© MPR-RAMO33FI-AD/2019-048

POR “El. CONTRATANTE" L POR “EL CONTRATISTA”

e g .
C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZE -73 o PROYECTOS Y CONSTRUCCH ONES RAYSE, S,A.DEC.V,,
PRESIDENTE MUNICIPAL REF’RESEN%ADA POR EL

RS

LIC. ROBERTO GARCIA URBANO -
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

‘% :
/ Wil ﬂz/,aiﬂ /ﬁ 1.)%&.6(2:1()

ING. ROGELIO AYALA GOMEZ ) N DEOBR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. BLICAS

urisima del Rincsn, o)

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NUMERO MPR-RAMO33FI-AD/2019-
048 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO ¥ LA EMPRESA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V., CON EL OBJETO QUE SE DESCRIBE EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL ANO

2019,

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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