CONTRATO N© MPR-CUENTA PUBLICA-PS/2019-051

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTG
E ING. ROGELIO AYALA GOMEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

LE .DENOMINARA “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA ELW
MA QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL. CONSULTOR” DE CONFORMIDAD

LARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES,

I~ DECLARA “EL CONTRATANTE” QUE:

1.1.-£8 UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADC DE PERSONALIDAD JURIDICA
Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION
DE SU HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA

EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA
“LALEY”Y CELERBRAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS
Y.CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL
ARTICULO 78° FRACCION il INCISO G Y FRAGCION IV INCISO A, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

3.~ QUE EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION XIii, DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018 Y EL
ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 10 DE OCTUBRE
DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10 DE

OCTUBRE DE 2018,

l.4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARAGCTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128°
FRAGCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL
NOMBRAMIENTQ EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO
CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

L.5.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NCMBRAMIENTC EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CCN SUSTENTO EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO
PRIMERO DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE

OCTUBRE DEL 2018.

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION Il DE “L.A
LEY?", MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION DIRECTA.

1/13
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A GUALQUIER PARTIDO POLITICE. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS

ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA®,



charito
Resaltado

charito
Resaltado


CONTRATO N° MPR-CUENTA PUBLICA-PS/2019-051

L.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON RECURSOS MUNICIPALES,
DEL-PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LA CUENTA PUBLICA,
CON NUMERO DE PARTIDA M24/1600419/31111-1101/3.5.1/6151/P0097, APROBADO EN LA TERCERA
MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 036 DE FECHA 04 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONSULTOR”.

-

1.8.- LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONSULTOR”, A
QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE
ACUERDQ A [AS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

19.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO EL
UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476
74 3 55 61 Y 62, CON R.F.C. MPR-850101-1K9, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS

LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Il.- DECLARA “EL CONSULTOR” QUE;

I11.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE SE
PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

I1.2,- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 -D DEL CODIGO
FISCAL FEDERAL, ASI COMO A LA REGLA 2.1.31, DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2018, : ¥

.3.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON
SUS TRABAJADORES EL. CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DERECHCS Y OBLIGACIONES ity
QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ]

I1.4.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY" SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE

CONTRATISTAS QUE LLEVA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EL. CUAL SE ENCUENTRA

REGISTRADO CON EL NUMERO GTO-8OP/PUC-2523-2013. ¥ QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES \
\

REGISTROS:
r+.c. D 1 m.s.s. D ‘35\

l1.5.- SU CBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA Y QUE
PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO TODO L.O NECESARIO PARA

OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO,

li.6.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL
COMC DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR CBRAS PUBLICAS,
MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

IL.7.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN: —

ARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

I1.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE
LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16° DE “LA LEY”,
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DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS. SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLEGIDO EN EL

NUMERAL 89°, 91° DE “LA LEY".
.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE;

1.~ EL. PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, Y LOS CONVENIOS EN SU CASO, QUE FORMEN :
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE L
VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE 8US DERECHOS Y

OBL!IGACIONES,

l2- SE RECONOCE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A *“EL
CONSULTOR” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN: PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOVIA DE SAN BERNARDO
A ENTRONQUE CON LIBRAMIENTC SUR SAN FRANCISCO DEL RINCON. PURISIMA DEL RINCON,
GUANAJUATO. DE CONFORMIDAD CON LOS ALCANCES Y TERMINOS DE REFERENCIA, A LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE SERVICIOS, UTILIZACION DE RECURSOS FHUMANOS,
MATERIALES Y EQUIPO, Y LOS REQUERIMIENTOS PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATANTE”,
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “E

CONSULTOR”. :

L

SEGUNDA.-DEL MONTO DEL CONTRATO.- “EL. CONTRATANTE” MANIFIESTA QUE EL MONTO DE

LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $800,000.00
{OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.}, LV.A INCLUIDO, QUE SERA FINANCIADA CIEN POR
CIENTO CON RECURSOS MUNICIPALES, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2019, DE LA CUENTA PUBLICA, CON NUMERO DE PARTIDA M24/1600419/31111~ \
1101/3.5.1/6151/P0097, APROBADC EN LA TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION Q\@\

EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 036 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. ESTANDO DE ACUERDO
CON ELLO “EL CONSULTOR™,

o TERCERA.- DELPLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL
PRESENTE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO, Y “EL CONSULTOR” SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 90 (NOVENTA)
DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y SE
COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONFORME
Al PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO Y TERMINOS DE REFERENGIA , RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASI COMO
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA REALIZADA EN QUE SE ENCUENTREN SIN QUE
LA FECHA DE INICIO SEA OBSTACULO PARA QUE PUEDA INICIAR LOS TRABAJOS DESDE LA

FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONTRATO TIENE VIGENCIA DESDE LA
FECHA DE SU FIRMA, HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

!
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CUARTA -DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .-
“EL CONTRATANTE"” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONSULTOR” EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DEL PROYECTO MATERIA DE
ESTE CONTRATO, EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL-QUEDO
ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE
ENTENDERA PRORROGADO EL. PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA
EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR

ESCRITO “EL CONSULTOR”.

QUINTA.-DEL ANTICIPO.~ PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATANTE” OTORGARA A “EL. CONSULTOR” UN ANTICIPO PARA SU
“ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 30% (TREINTA POR_CIENTQ) DEL IMPORTE
CONTRATADO Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), L.V.A. INCLUIDO, CONSIDERANDO LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE

DICHOS TRABAJOS,

“EL CONSULTOR” SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA AUTOPRORRCGABLE A FAVOR DE LA
TESORERIA_MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL
CONTRATANTE"” DENTRO DE LOS 05 (CINCO} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
FIRMA DEL CONTRATG, POR EL MONTO DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA
SER AMORTIZADO POR "EL CONSULTOR” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS ELABORADOS POR “EL CONSULTOR” CONFORME A LO DISPUESTO EN

EL: PARRAFO ANTERIOR.

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE, S| “EL CONSULTOR” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL
RINGON. EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTEA
CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
Y DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE SIN ERRORES, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA
NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS, PREVIA CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO
PRESENTE “EL. CONSULTOR” DE LA FECHA EN QUE LE FUE ENTREGADO EL ANTICIPO.

L.O ANTERICR, SIEMPRE Y CUANDO LA GARANTIA DE ANTICIPC Y CUMPLIMIENTO HAYA SIDO
OTORGADA POR “EL. CONSULTOR” DENTRO DE L.OS 05 (CINCO} DIAS NATURALES SIGUIENTES \
A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

{
SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE INICIAR
LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO A RECIBIR EL
ANTICIPO; YA SEA EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE

DEL MISMO.

SEPTIMA.-LUGAR Y FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONSULTOR"
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION CCRRESPONDIENTE CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CGONSULTOR”,
A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON’ PARA SU REVISION Y AUTORIZACION, PROCEDIMIENTO
QUE NO EXEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE ENTREGA EN CASO
DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN-LA SIGUIENTE

ESTIMACION.

s
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LOS TRABAJOS REALIZADCS EN LA EJECUCION DEL PREOYECTO, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE' PAGARAN CONFORME AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN LOS QUE SE
INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONSULTOR” POR
LOS GASTOS DIRECTOS QUE PRESENTE LA PLANTILLA DE PERSONAL E INDIRECTOS QUE

ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA

OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL. CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL. CONSULTOR”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO
DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE",

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS,
“EL CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL CONSULTOR”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENGIDO EL PLAZO,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONSULTOR".

- OCTAVA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.-CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE
F’ARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
- VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE 1.OS SALARIOS, O IMPORTES QUE
INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCGION EN LOS PRECIOS DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL O DE LOS SERVICIOS AUTORIZADOS, “EL CONSULTOR” PODRA
SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE" EL AJUSTE DE LOS PRECIOS DE LA FASE DE
LLOS SERVICIOS AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDQ LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE

SU PETICION. i:\‘t\

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONSULTOR” PROCEDERA EL AJUSTE
DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA 1.OS SERVICIOS QUE DEBIERAN ESTAR PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINAL PACTADD.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD AS|
COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA
PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “El. CONSULTOR” DISPONDRA DE UN TERMINO
PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LAS
VARIACIONES DE LOS SALARIOS MINIMOS Y PROFECIONALES DE LA COMISION NACIONAL DE
SALARIOS MINIMOS, ASI MISMO EN LO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL BANCO DE
MEXICO, APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA
EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA
POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA

IMPROCEDENTE.
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LOS. PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS DE LA
PLANILLA DE' PERSONAL C DE LOS SERVICIOS AUTORIZADOS, CONSERVANDO CONSTANTES
LOS'PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE Ei. EJERCICIO DEL

CONTRATOC.

- -

CUANDO L.OS INDICES QUE REQUIERAN LA PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADGS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE
SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS
EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO, “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONTRATANTE” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE
A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO

O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL. CONTRATANTE” CONSISTIRA
EN-REVICION POR GRUPO DE PRECIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTE CUANDO MENOS 80 % DEL IMPORTE
JQTAL FALTANTE DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 56 Y 57 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL. CONSULTOR"
QUIEN LO PROMUEVA; S| ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

- NOVENA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- ACUERDAN LAS PARTES QUE “EL
CONSULTOR” NO PODRA EJECUTAR TRABAJOS FUERA DE LOS CONTEMPLADOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO. EXCERPCION HECHA DE LOS TRABAJOS
QUE “EL CONTRATANTE” LE ORDENE Y AUTORICE CON PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS

POR “EL CONTRATANTE”. ‘«\

' )

DICHOS TRABAJOS EN CASO DE SER AUTORIZADOS DEBERAN SER PAGADOS POR EL \;\}\
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON. \b

- LOSTRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE EJECUTE “EL CONSULTOR” POR ORDEN DE “EL
CONTRATANTE” LE SERAN PAGADOS A ESTE DE CONFORMIDAD AL COSTO DIRECTO, MAS EL
PORCENTAJE DE INDIRECTOS CONSIDERADO EN LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIO, PREVIA

SOLICITUD Y AUTORIZACION POR ESCRITO.

DECIMA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.-
“EL. CONSULTOR” OTORGARA A “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE El.
VALORDEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE )
CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR - \
DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA

Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS
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MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL. CONSULTOR” DEBERA
SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE Al 10% DEL MONTO
+TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS
POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE
VICIO8 OCULTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DE “LA LEY”, Y SU REGLAMENTO.

ESTA FIANZA DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO
PE ENTREGA-RECEPCION,

DICHA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEBERA SER ENTREGADA A “EL CONTRATANTE” AL
FINIQUITO DE LA OBRA Y SERA UN INCONVENIENTE PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA -

JREGEPCION DE LA MISMA.

~ DECIMA PRIMERA.- CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, APARECIERAN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS ENLOS
SERVICIOS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONSULTOR", ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA
A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DEFECTOS O DANOS; GUANDO ESTE NO INICIE LOS
TRABAJOS DE ADECUACIONES Y/O REPARACIONES EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O
NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, “EL. CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA

FIANZA.

mEig\{-l:?E.QUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR RARTE DE “EL }5‘)’

CONTRATANTE”.

DECIMASEGUNDA.- DEL ALCANCE Y META DE LOS TRABAJOS.- SE DESCRIBE EN LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL “EL CONSULTOR" DERIVADA DE LOS ALCANCES Y
TERMINOS DE REFERENCIA PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATANTE”, TODO LO CUAL HA

SIDC AUTORIZADO Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. N

““EL. CONSULTOR” DEBERA PREVER LAS ADECUACIONES Y/O MODIFICACIONES QUE SURJAN

DURANTE LA REALIZACION DEL SERVICIO CONTRATADO, PARA LO CUAL SE DEBERA

COORDINAR CCON EL PERSONAL DESIGNADO POR “EL CONTRATANTE”, \
%

DECIMA TERCERA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FiNAL.- “EL
GONSULTOR” ENTREGARA LOS TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA f
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS ALLCANCES Y TERMINOS DE 3‘
REFERENCIA, PROGRAMA Y REQUERIMIENTOS PROPORCIONADOS, NOTIFICANDO POR !
ESCRITO A “EL CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5
(CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRAY ESTA, VERIFICARA
QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES

SIGUIENTES.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION Y RESGUARDO DE
LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL

CONSULTOR”.

NI LAS ESTIMACIONES, Ni LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O
TOTALMENTE SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DEL PROYECTO, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE RECLAMAR EL TRABAJO FALTANTE, ADECUACIONES Y/O
MODIFICACIONES AL PROYECTO Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO “EL CONSULTOR” CON MOTIVO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO.
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DECIMA CUARTA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, Sl “EL. CONSULTOR” NO ENTREGA
NI ELABORA EL PROYECTO.DEFINITIVO 'Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE)DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL
CONSULTOR” HAYA NOTIFICADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOCS,
TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACION HECHA EN BITACORA DE LOS SERVICIOS

“EL. CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONIENDO UNA SANCION
A “EL CONSULTOR” EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO,
LA GANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL
CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES
ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS AJUSTES O
ADECUACIONES - Al. PROYECTO EJECUTADO.Y FINIQUITO QUE CORRESPONDE A “EL
CONSULTOR". '

- DECIMA QUINTA.- DE LA RECEPCION DEL PROYEGTO.- CUANDO “EL CONTRATANTE”
RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DEL PROYECTO, SE FORMULARA LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A FIN DE
DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONSULTOR”, S| HUBIERE
RESPONSAB!ILIDADES EN CONTRA DE ESTE, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA
RESPONSABILIDAD; PERO 8! NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL CONTRATANTE"” PODRA
HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL
GUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA OTORGAR “EL CONSULTOR”.

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL CONSULTOR” RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION,'DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION

O LA LIQUIDACION DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN
QUE “EL CONSULTOR” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA TAGITAMENTE

(LA ESTIMACION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA,

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO
DE LOS § (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO

EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA.- ESPECIFICACIONES Y PROGRANAS.- LOS TRABAJOS DEBERAN SER
REALIZADOS DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y TERMINOS DE REFERENCIA, EL
PRESUPUESTO, PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE
CONSTITUYE EL RPOYECTO, MISMO QUE SE ANEXA Y FORMA PARTE DEL PRESENTE

CONTRATO.

“EL. CONTRATANTE” ESTA FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL
CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO © BIEN, Si “EL. CONSULTOR"
CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODRIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA
HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU

PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL CONTRATANTE" QUIEN"

ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “EL
GONSULTOR” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA SEPTIMA.-DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
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CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS
PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO EL PROYECTO, ASI COMO LA
CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONSULTOR” COMUNICANDO A EL MISMO, POR
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LOS
ALCANCES Y TERMINOS DE REFENRENCIA. )

DECIMA OCTAVA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO.-“EL CONSULTOR”
[PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS GASOS
FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE
A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE
APOYE SU SOLICITUD; “EL CONTRATANTE” PODRA AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN
UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ). DIAS HABILES.

... DECIMA NOVENA.-“EL CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTA REALIZANDO POR "EL CONSULTOR"
CONFORMEA LO PROGRAMADO Y COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS; ASI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LOS SERVICIOS
E5 MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONSULTOR”, Y
ESTE ULTIMONO PODRA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DEL PROYECTO

APLICAR UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR
GIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE.NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON EL
PERIODO DE EJECUCION PACTADO EN SU PROGRAMA, QUE CUBRIRA “EL CONSULTOR” CON

CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRAMITE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS A T4

TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL SERNALADA
ANTERIORMENTE “EL. CONTRATANTE"” PODRA APORTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

VIGESIMA.- DE LA SUSPENSION DE -LOS TRABAJOS.- “EL. CONTRATANTE” PODRA
SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA
'EJECUCION DEL PROYECTO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA
CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A

“El. CONSULTOR”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA.

VIGESIMA PRIMERA.-DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONSULTOR”.- “EL CONSULTOR"
SE OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DARNOS Y PERJUICIOS QUE SE
OCASIONEN A “EL CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS
PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE
DIERE “EL CONTRATANTE” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN,
PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO
REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GORIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL
MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONSULTOR” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDCQ “EL
CONSULTOR” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL
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PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL CONTRATANTE”
QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR
A “EL CONSULTOR” CON SUS TRABAJADORES.

: VIGESIMA SEGUNDA.- "*EL CONSULTOR” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO

QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS ~

NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHO PROYECTO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL. CONTRATANTE”, ASf
COMO A RESPONDER POR 8U CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “El. CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYC CASO, SE
HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, “EL CONSULTOR” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASf COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”,

FINALMENTE, “EL. CONSULTOR” SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A
CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, SAR. Y
LAS CUOTAS AL I.M.S.8. QUE SE DERIVEN.CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATO, LIBERANDO A “EL CONTRATANTE” DE TODA RESPONSAEBILIDAD AL RESPECTO, EN

.GASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA TERCERA.- SANGIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- S| “EL
CONSULTOR” NO CONCLUYE EL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA, “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO © EXIGIR LA
TERMINAGION DEL PROYECTO; EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL
EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA
FPENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

'CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, 8! PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO S EL
CONTRATANTE” SEGUN SEA EL CASO, PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA
CONCLUSION DEL PROYECTO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 82 DE “LA LEY”, O BIEN PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
£L PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIC DE IMPONER LA SANCION QUE SENALAN LOS

ARTICULOS ANTES CITADOS.

CUANDO “EL CONTRATANTE” HAYA CONTRATADC SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O
DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Y SE REGISTRE ATRASO EN LA
MISMA IMPUTABLE A “EL. CONSULTOR” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO
DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR EL PROYECTO,

'

SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACION.
“EL. GONSULTOR” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE" LOS IMPORTES Qu

RESULTEN DURANTE EL PER!ODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA

EJECUCION DEL PROYECTO, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMAGIONES.
VIGESIMA CUARTA.-DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- SOLO PODRA EJECUTAR
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “EL CONSULTOR” CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “EL
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CONTRATANTE”, POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITACORA Y ESTA LE CONTESTE DE LA
MISMA FORMA, O PODRA “EL CONTRATANTE”HACERLO POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO
EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL

ARTICULO 104 DE “LA LEY™,

VIGESIMA QUINTA.- DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL.- LA TITULARIDAD
MATERIAL E INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA VEZ
CONCLUIDOS TOTAL O PARCIALMENTE Y LIQUIDADOS, SERA DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON, POR LO QUE “EL CONSULTOR”, SE OBLIGA A NC DIVULGAR, EXPLOTAR O HACER USO
EN FORMA ALGUNA DE LOS DERECHOS O DE LOS TRABAJOS QUE AL AMPARC DEL PRESENTE
CONTRATO REALICE, YA QUE LOS MISMOS, LE SON ENCOMENDADOS Y PAGADOS POR “EL

CONTRATANTE”,

- VIGESIMA SEXTA.- DE LA TERMINAGION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” LAS SIGUIENTES:

A) POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
B) POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y
C) POR RESCISION DEL CONTRATO.

L) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES,

ADEMAS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 88 DE “LA LEY”, EN LO RELATIVO A LA
TERMINACION ANTICIPADA.

- VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.~ “EL CONSULTOR” ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE? PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE
INTERVENCION JUDICIAL, PCR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION 8E
ENUNCIAN:

1.- S| “EL CONSULTOR"” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL
CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DANDO
AVISO DE ELLO A “EL CONTRATANTE”; ' '

. 2=8I POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONSULTOR” NO SE INICIAN LAS OBRAS CBJETO
' DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA,;

3.- 8l “EL. CONSULTOR” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE
NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA,
SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONSULTOR” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA
MISMA.,

4.- S| HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA

DECLARACION 1.2 DEL PRESENTE CONTRATO; ,
5.- 31 “EL CONSULTOR” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL ATRASO

IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL

15%;

6.~ S! “EL CONSULTOR"” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO ONO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL CONTRATANTE’
EN CUYQ CASO ESTE ULTIMCO PODRA ORDENAR LADEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO
SU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONSULTOR":

7.- 81 “EL CONSULTOR” NC CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE suUs
TRABAJADORES © LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE

CORRESPONDAN:
8.- SI “EL CONSULTOR” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE
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QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE
CONTRATO;

9.- 81”7 EL CONSULTOR” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHGS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS
YiO MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE",

10.- 81 “EL CONSULTOR” NO DA A “EL CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA
TAL.EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR
CUMPLIENDO CON 8US OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL.

11.- 51 “EL. CONSULTOR?” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR
UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE sU
PERSONAL DIRECTIVO O DE . CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL
CONTRATANTE” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL
CONSULTOR™; ‘

o 12 S1“EL CONSULTOR™ NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA'Y PLAZO CONVENIDO:

13- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONSULTOR” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

+-VIGESIMA OCTAVA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- S| “EL
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE "EL CONSULTOR" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS
- CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO
NOTIFICARA A “EL CONSULTOR" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES:; Sl TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONSULTOR" NO
MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONTRATANTE" PROCEDERA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 82 Y 93 DE “LA LEY” Y EN ESTE CONTRATO.

. - VIGESIMA NOVENA.-“EL CONSULTOR” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
- CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE “LA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

TRIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- AL CONCLUIRSE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, “EL CONSULTOR” |, LO COMUNICARA A “EL CONTRATANTE” , A
EFECTO DE QUE EN EL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES, VERIFIQUE DICHA
TERMINACION, INMEDIATAMENTE DESPUES DE LO CUAL, SI ES EL CASO, FORMULARA EL ACTA
DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS MISMOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORES RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES, POR TRABAJOS FALTANTES O
MALA CALIDAD, ASI COMO AQUELLAS OMISIONES QUE PUDIERAN APARECER DURANTE LA

EJECUCION DE 1LOS SERVICIOS.

ASIMISMO, EN TANTO “EL CONSULTOR”NO ENTREGUE LA SUSTITUCION DE LAS FIANZAS DE
GARANTIA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS SI FUERA EL CASO, “EL CONTRATANTE” N

FORMALIZARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA EECHA DEL. ACTA DE ENTREGA
RECEPCION, “EL CONTRATANTE” Y “EL CONSULTOR” ELABORARAN EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, SALDANDO LAS DIFERENCIAS A FAVOR Y EN CONTRA DE UNA U CTRA PARTE PARA
CERRAR EN DEFINITIVA EL CONTRATO RESPECTIVO, EL FINIQUITO ADEMAS DE LO ANTERIOR,
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CON POSTERIORIDAD APARECIERE POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AL EJECUCION DE
LOS SERVICIOS, . -

TRIGESIMA PRIMERA,-DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL. CONSULTOR" CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A
NOTIFICARLO A “EL CONTRATANTE” QUEDANDO APERGIBIDA, QUE EN CASO DE NO HAGERLO
SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADG CON

ANTERIORIDAD.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA
EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A “LA LEY” ¥ A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES QUE CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DE
PURISIMA DEL RINCON, GTO,

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN
DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD CE PURISIMA DE
BUSTOS, GTO,, A 19 (DIECINUEVE) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

POR “EL. CONTRATANTE" I ' POR “EL CONSULTOR?

C. MARCO ANTONJO PADILLA GOMEZ
‘ PRESIDENTE MUNICIPAL

,)Ww
%0’%‘3

i)
LIC. ROBERTO GARCIA URBANO

i\
‘,‘.‘Mulm r‘j"\.”_.--" TR

9 Y,
/?ﬁ%ﬁ&ﬁ /?1/’4{’/’/‘3 éfﬂ%&g Purfaima !JL‘{.RJ:H.&J;)H, o,

ING. ROGELIO AYALA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

13/13
VESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS ALOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”,


charito
Resaltado


