CONTRATO N° MPR-PVMI-AD/2019-061

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL; LiC. ROBERTO GARCIA URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO E ING.
ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL CONTRATANTE” YWA CONSTRUCTORA AGDILE, S.A.
DE C.V., REPRESENTADO POR EL A QUIEN EN LO SUCESIVO Sk
DENOMINARA “EL CONTRATISTA"” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

i.- DECLARA “EL CONTRATANTE” QUE:

li.- ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD
JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTQNOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE
ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA
“| A LEY” Y CELEBRAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS
Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL
ARTICULO 76° ERACCION I1 INCISO g} Y FRACCION IV INCISO a), DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

I.3.- QUE EL €. MARCC ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION XIIi, DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA FOR EL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018 Y EL
ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 10 DE OCTUBRE
DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10 DE

OCTUBRE DE 2018.

I4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128°
FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL
NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO
CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO, DE ACTAS DE SESIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.

1.5.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN EL. ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO
PRIMERO DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE

OCTUBRE DEL 2018.

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION-HI DE “LA
LEY”, MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION DIRECTA. '

/
L.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CON RECURSOS-ESTATALES DEL GONVENIO DE
ASIGNACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO PARA KL EJERCICIO

“Fste programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fies distintos al
desarrollo social”
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FISCAL 2019, CON CONVENIO NUMERO SEDESHU-GTO-PVMI-26/2019, DE FECHA 11 DE ABRIL
DEL 2019, CON ANEXO DE EJECUCION AE-Q0249-PVil-2019-25-0001. ESTANDO DE ACUERDO

CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

1.8.- LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA

PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”,

A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS .« .
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE
ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

1.9.- SENALA COMOC DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER,NOTIFICACION 0O COMUNICADO EL
UBICADQ EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476
74 3 55 61 Y 62, CON R.F.C. MPR-850101-1K8, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

L EGALES DE ESTE CONTRATO.
fl.- DECLARA “El. CONTRATISTA" QUE:

1.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE GONSTITUIDA BAJO LASLEYES MEXICANAS,
SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERC.WADA ANTE
EL DOBLADO DE FECH E DEU

LA FE DEL LIC. , NOTARIO PUBLICO NUME EN LEGAL
EJERCICIO EN ESTE PARTIDO

INSCRITA REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO
NUMERC EN FECHA @JDE D

il.2.- TIENE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE

pominio, ELCHEGEGEGEGEED:-:~ FACULTADO PARA REPRESENTARLE LEG TE
EN EST Acwem DO SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER NUMERO No. E
FECHA@ DE E OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.

TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA Nog@DE MANUEL DOBLADO.

11.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 -
D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASI COMO A LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCION MISCELANEA

FISCAL PARA EL 2018.

il.4.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO,

TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. |
W\

UNICO DE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EL CUAL
SE ENCUENTRA REGISTRADO CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0116-2012. Y QUE CUENTA CON

LOS SIGUIENTES REGISTROS:
r.r.c. QRN . m.5.5 QD

i.5.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA
PUBLICA Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y
EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO

TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RA =
I1.6.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO-BEL GOBIERNO
FEDERAL COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICEPAI_.—::,,‘-WQNTRATA Y EJECUTAR

Py

f1.5.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON s%

“Este programa cs piblico, ajeno a enalquier partido politico. Queda prohibido el uso para fintgs distintos al

desarrollo social”
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CONTRATO N° MPR-PYMI-AD/2019-061

OBRAS PUELICAS, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE
CONTRATO.

5 MICILIO FISCAL EL UBICADO EN;
ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO, . v . w

11.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE
LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULO 16° DE “LA LEY".

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL

NUMERAL 89°, 91° DE “LA LEY”".
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
LA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. EMILIANO ZAPATA,
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. AMPLIACION DEL. CARMEN, CONSTRUCCION
DiE CUARTO DORMITORIO COL. FRANCISCO VILLA, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO
COL. SAN JOSE DE LA PRESA, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. LOS ARCOS,
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL, LOS MIRASOLES, CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO COL. PRADERA DE SAN JERONIMO, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO
COL. LOMA EJIDAL, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL. LOMA DE OBRAJEROS. EN
EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOCS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO,
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL

CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $719,904.07 (SETECIENTOS
DIECINUEVE MiL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.), IVA. INCLUIDO, OBRA QUE SERA
FINANCIADA CON RECURSOS ESTATALES DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS DEL
PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO PARA EL EJERCICIC FISCAL 2019, CON CONVENIO
NUMERO SEDESHU-GTO-PVMI-25/2019, DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2019, CON ANEXO DE
EJECUCION AE-Q0249-PViil-2019-25-0001. ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL

CONTRATISTA”.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL
PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 70 (SET ENTA) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 22 DE
OCTUBRE DEL 2019 Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DiA 30 DE DICIEMBRE
DEL 2019 CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE" EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASI COMO
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA
DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCWERNTREN, DE

ACUERDO A “L.A LEY”,

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrolio social”
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CONTRATO N° MPR-PVMI-AD/2019-061

LA VIGENCIA LitL CONTRATO SERA DESDE EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018, HASTA LA
TOTAL CULMINACION DE LAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN ESTE CONTRATO,

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A
PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA
SENALADA COMQ DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDQ ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZO DE
EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE”,
PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATANTE” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU
ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 30% (TREINTA POR CIENTQ} DEL MONTOQ
CONTRATADO, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $215,971.23 (DOSCIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO, ESTE ANTICIPO SE APLICARA
EN 20% PARA COMPRA DE MATERIALES Y 10% PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES
AL INICIO DE LA OBRA Y A SU VEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA A
FAVOR DE LA TESORERIA MURICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON Y A ENTERA SATISFACCION DE
“EL CONTRATANTE”, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO
DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA
REFLEJE UN AVANCE FISICO DEL 90%, ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL

ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, S| "EL CONTRATISTA”
NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DE UN
PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE, SIN QUE LA
GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA O EFICACIA.

S| "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS EN EL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PAGARA A “EL
CONTRATANTE” LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
CALCULANDOSE LOS RECARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DiAs
CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU

LIQUIDACION,

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE, Sl “EL. CONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON, EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA
CORRESFONDIENTE A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS, PREVIA
CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL CONTRATISTA” DE LA FECHA EN QUE LE

FUE ENTREGADO EL ANTICIPO.

SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE
INICIAR LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PRE :

A RECIBIR EL
ANTICIPO; YA SEA EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDR MO RENUNCIANTE
DEL MISMO.

“Fste programa cs pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso phra fines distintos al
desarrollo secial”
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FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE 30 (TREINTA} DIAS NATURALES, NI MENOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, QUE
SERAN PRESENTADAS POR “EL LONTRATE.;TA" A LA RESIDENCIA DE SUF’ERVISION
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIAS
HABILES POSTERIORES A LA FECHA PE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS; CUANDO
SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINGE) DIAS HABILES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE QUE
LAS RECIBA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DEBERA
REVISAR Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION PARA SU PAGO.

EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL SE AUTORICEN; ASIMISMO LLEVARA
Y CONSERVARA EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBRAS, DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y
ASEGURARA EN SU CASO, LA PROTECCION DE LOS PASIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO
DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS O COMPROMISOS DERIVADOS DE LA OBRA PUBLICA Y DE

LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL DE
PURISIMA DEL RINCON, GTO, UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDO “EL CONTRATISTA” EN QUE
UNA DE LAS FORMAS DE PAGO ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO
ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION
O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS GASTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN El. ANEXQ DE ESTE CONTRATO, SOLO
PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN
EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL .CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL
CONTRATISTA™ DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES PREVIA SOLICITUD DE “EL
CONTRATANTE”, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO
DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL. CONTRATANTE”,

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE “El. CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS MEDIANTE DEDUCTIVAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SEA DETECTADO, SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA NO HAYA SIDO
FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION TOTAL, POR
LO QUE, DE SER ASI, SE SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIWEITAS EN EL

PARRAFO ANTERIOR,

S| COMO RESULTADO DE ESTAS DEDUCTIVAS(EN/’ ) ESTIMACION(ES)
CORRESPONDIENTE(S), EL SALDO NETO ES A FAVOR DE “EI” CONTRATANTE", ESTE SE

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso parg fines distintos al

desarrollo soctal®
%
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CONSIDERARA COMO PAGO EN EXCESQ, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES
ESTIPULADAS EN EL PARRAFO SEXTO DE ESTE ARTICULO PARA SU REINTEGRO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS,
“EL CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACION PARA-EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL
PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA".

OCTAVA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE
PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATOQ, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE 1.OS PRECIOS DE LOS MATERIALES,
SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO
O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA
SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE™ EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA
OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU

PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN
REALIZANDOSE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA”, EN CASO DE QUE LA PETICION SEA JUSTIFICADA, “EL CONTRATANTE”,
AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASf
COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA
PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO
DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION LOS CUALES SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL. BANCO DE MEXICO APLICABLES AL PERIODO QUE
LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS O

DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA
POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA

IMPROCEDENTE.

L OS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS,
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE
SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS

EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.
“EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA

DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMI ;A*"RESOLUCION
QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONTRATANTE” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE-€OSTOS CORRESPONDIENTE
A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRC DE LOS 30

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Gueda prohibido ¢l nso pars fines distintos al

desarrollo social”
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(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO
O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONTRATANTE” CONSISTIRA
EN EFECTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

OBRA.

CUANDOEL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “ECCONTRATISTA”
QUIEN LO PROMUEVA; St ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE" QUIEN LO REALICE.

NOVENA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS § (CINCO) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL
VALOR DEL 10% (BIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, AFIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR
DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA

Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA,

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA” DEBERA
SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS
POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE
VICIOS OCULTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 80 DE “LA LEY”, Y SU REGLAMENTO,

ESTA FIANZA DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO
DE ENTREGA-RECEPCION.

DICHA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEBERA SER ENTREGADA A “EL CONTRATANTE” AL
FINIQUITO DE LA OBRA Y SERA UN INCONVENIENTE PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA -

RECEPCION DE LA MISMA.

DECIMA.- CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y
ACEPTACION DE LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS
MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A
LA REPAR/;\C!ON INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE
REPARACION EN UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE
SE LE SENALE, “EL CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL

CONTRATANTE".

DECIMA PRIMERA.- DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL CONTRATISTA” SOLO
PODRA EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “EL
CONTRATANTE” POR ESCRITO Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL
CONTRATANTE"” HACERLO TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESQ_SUSCRITO

ENTRE AMBAS PARTES.
DECIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRAB’)‘\JE)P?’_Y;J.,A--I:I UIDACION FINAL.- “EL

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pi‘ohibido el uso paré fines distintos al
desarrollo social”
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CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS § {CINCO) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRAY ESTA, VERIFICARA QUE ESTOS
ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUELA CONSERVACIOI\T DE LAS OBRAS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL. CONTRATISTA”.,

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O
TOTALMENTE SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O
PAGO INDEBIDO, ASI COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL
CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, S! “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGA NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA
Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA NOTIFICADO LA
TERMINAC}ION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADQOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA
ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO,
iIMPONIENDO UNA SANCION A “EL CONTRATISTA” EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA
DESTINADA POR “EL CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O
MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS

AJUSTES O ADECUACIONES Al PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDE A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- CUANDO “EL
CONTRATANTE” RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA\ _
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDAAFIN . \Ji¥n”
DE DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”, S! HUBIERE \\
RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ESTE, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA
RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL CONTRATANTE” PODRA
HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA OTORGAR “EL. CONTRATISTA”.

LA L!QUiDACION,’DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION

O LA LIQUIDACION DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN
QUE “EL CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA

TACITAMENTE LA ESTIMAGION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO
DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLE/_}_/;_A}DO A CABO

EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,

DECIMA QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPEmﬁrﬁcrowEWRe RANMAS.- “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA.OBRA;A MANTENER UN JUEGO DE

“Este programa cs piablico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso parg fines distintos al

desarrollo social™
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PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA
REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONTRATANTE” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL
CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, Sl “EL. CONTRATISTA”
CONSIDERA. FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION © CORRECCION AL MISMO, PARA
HACERLO MAS FUNCIONAL, F’RESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU
PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” QUIEN
ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “EL
CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIVIA SEXTA.- DEL. CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS
PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD
DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA” COMUNICANDO A EL MISMO, POR
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL
LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN
DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMAS
CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONTRATANTE”; LA DESIGNACION DE ESTA PERSONA
ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONTRATANTE” QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS
REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO

SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDC EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”
DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL. CONTRATANTE” EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO
LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA VERIFICAR EL
AVANCE FISICO, CALIDAD Y CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO.- "EL
CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA
EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL CONTRATANTE” PODRA AUTORIZAR O NEGAR

DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES.

DECIMA OCTAVA.- PARTES DE LA OBRA QUE SE SUB-CONTRATARA. NO SE
SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

ASIMISMO, QUEDA PROHIBIDA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOBRE ESTIMACIONES
PENDIENTES DE PAGO. ART. 104 PARRAFO TERCERO DE “LA LEY".

DECIMA NOVENA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- “EL
CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL

O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA
CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIEIGANDG POR ESCRITO

DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”,
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS-LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintes al
desarrollo social”
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DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA.

VIGESIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” - “EL. CONTRATISTA” SE
OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE
OCASIONEN A “EL CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE
+LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE
DIERE *EL CONTRATANTE” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN,
PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO
REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y
MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL
CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL
PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL. CONTRATANTE”
QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR

A “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

VIGESIMA PRIMERA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO
QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN
CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, AS[
COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA ¥ DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASQO, SE
HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,

HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

ASIMISMO, "EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O n

MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
- LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y
A CUBRIR LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.AR.
Y LAS CUOTAS AL L.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONTRATO, LIBERANDO A “EL. CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN

CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- S| “EL
CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA, “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA
TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO
SE FME, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA
CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO. ;

CUANDO “EL. CONTRATANTE" HAYA CONTRATADO SERWCTCJ% DE-SUPERVISION EXTERNA Y/O
DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAJ"SET?EGISTRE ATRASO EN LA MISMA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QYE RESULTEN DE

“Este programa ¢s piiblico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido ¢l use paga {ines distintos al

desarrollo social®

10/13 %




CONTRATO N° MPR-PVMI-AD/2019-061

DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE
DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN

FL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACION,

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE”, LOS IMPORTES QUE
RESULTEN DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A
DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA TE}RMI—NAC!ON DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” LAS SIGUIENTES:

A) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA;
B) EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE HAGAN IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO; Y
C) POR RESCISION POR HABER INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES QUE SE INVOCAN

EN LA SIGUIENTE CLAUSULA.
D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL

INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE

ENUNCIAN:
1.- S| “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION

DEL CONTRATO, © BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE
DANDO AVISO DE ELLO A “EL. CONTRATANTE";

2.- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3.- S “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “EL. CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE
NOC REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA,
SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA

MISMA.
4.- Sl HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA

DECLARACION 11.2 DEL PRESENTE CONTRATO;
5.- SI“EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJQO Y EL ATRASO

IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL

15%;

6.- Sl “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL CONTRATANTE”
EN CUYO CASO ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASi COMO
sSuU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”;

7.- S| “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE

CORRESPONDAN;
8.~ SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL LSENTENCIA

DE QUIEBRA, O St HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE-PUDTESE-AFECTAR ESTE

CONTRATO;
9.- SI” EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DE HOS Y OBLIGACIONES

DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN.RARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS
Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL[CONTRATANTE”.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. QGueds prohibido el uso paya fines distintos al

desarvrollo social”
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10.- S “EL CONTRATISTA"” NO DA A “EL. CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA
TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR
CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL.
.- &I “El. CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SCCIEDAD, CAMBIA DE
ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50%.(CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE
ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE
HACER PERDER A “EL CONTRATANTE” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA
O ETICA DE “EL CONTRATISTA”;

12.- 8 “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO;

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO - S| “EL
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO
NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10
(DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; Sl TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONTRATISTA"
NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL. CONTRATANTE" PROCEDERA CONFORME A LO

NO MADR

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99 Y 100 DE “LA LEY” Y EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO Y “LA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y
LEGALES AS| COMO DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A
NOTIFICARLO A “EL CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASQO DE NO HACERLO
SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON

ANTERIORIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION
Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS
DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES, CON EL FIN DE PREVER QUE, SI LLEGADO EL CASQ
SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS

TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN
DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL

RINCON, GTO., A LOS 18 {DIECIOCHO) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL-2019 (DOS MIL
DIECINUEVE).

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso parg fines distintos al
desarrollo social”
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POR “EL CONTRATANTE” -, POR “El. CONTRATISTA”

f"{%’/ﬂf P
il;f

C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ = eofs GOILE, -
PRESIDENTE MUNICIPAL ‘_ REPRESENTADO POREL

Z BIRECCION DI OBRA-
PURBLICAS
; (/é{fé?a/ ﬂé')?’ éf’d/’&//“/{f’umnnl del Rincon, Gio

ING. ROGELIO AYALA GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NUMERO MPR-PVMI-
AD/2019-061 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO Y LA
EMPRESA CONSTRUCTORA AGDILE, S.A. DE C.V., CON EL OBJETO QUE SE DESCRIBE EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL

ANO 2019,

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”®
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