CONTRATO N° MPR-FINANZAS-AD/2019-069

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL €. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO E ING.
ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL CONTRATANTE” Y SA CONSTRUCTORA AGDILE, S.A.
DE C.V., REPRESENTADO POR EL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARAGIONES

.- DECLARA “EL CONTRATANTE” QUE:

l1.- ES UNA INSTITUCION MUNIGIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD
JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE
ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA
“LALEY” Y CELEBRAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS
Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL
ARTICULO 76° FRACCION I INCISO g) Y FRACCION IV INCISO a), DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

L3.- QUE EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO
LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION XllI, DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018 Y EL

ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 10 DE OCTUBRE

ML T AV

DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 602 (DOS) DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DE 2018.

l.4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 428°
FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL
NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO
CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE ACTAS DE SESIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018,

L.5.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTOQ EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO

PRIMERO DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE

OCTUBRE DEL 2018.

6. QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION Iil DE“CA )

LEY”, MEDIANTE LA MODALIDAD DE: ADJUDICACION DIRECTA. L //'

R
1.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CON RECURSOS ESTATALES DEL-CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL POBER EJECUTIVO DEL

“Este programa cs pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda probibido el uso pars fines distintos al
desarrollo social”®
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CONTRATO N° MPR-FINANZAS-AD/2019-069

ESTADO DE GUANAJUATO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y
ADMINISTRACION Y POR LA OTRA El. MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, DE FECHA 19 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019. ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA"

I.8.- LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA”,
A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE
AGUERDO A LAS EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS,

1.9.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO EL
UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476
74 3 55 61 Y 62, CON R.F.C. MPR-850101-1K9, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DE ESTE CONTRATO.
il.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:
I1.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO WES MEXICANAS,

SEGUN CON RA PUBLICA NUMER TORGADA ANTE
LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO @EN LECAL
EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL DE MANUEL DOBLADO DE FECHA@ DE DE
INSCRITA REGISTRC PUBLICO DE L OPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO
NUMERON EN FECHA DE ,

1.2.- TIENE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE
DOMINIO, EL ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLE LEGALMENTE
EN ESTE AC REDITANDQO SU PERSONALIDAD MEDIANT
FECHAQE DE OTORGADA ANTE LA FE DE

TITULAK' DE LA NOTARIA PUBLICA No.@PE MANUEL DOBLADO.

I.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 —~
D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL, ASI COMO ALAREGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCION MISCELANEA

FISCAL PARA EL 2018,

LT 1

IL.4.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO,
TENDRA CON SUS TRABAJADORES EL. CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

IL5.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON
UNICO DE CONTRATISTAS QUE LLEVALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EL CUAL
SE ENCUENTRA REGISTRADO CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-0116-2012. Y QUE CUENTA CON
LOS SIGUIENTES REGISTROS:

R-.c D : M-S-S-—

It.5.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE QBF?A
PUBLICA Y QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGAN]ZACION Y
EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA/ASLGG O
TODO LO NECESARIO PARA OFPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO»

I.6.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES/ Alq:I'O DEL GOBIERN
FEDERAL COMO DE .08 GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTA
OBRAS PUBLICAS, MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO NDUCENTE AL PRESENT

CONTRATO.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquicr partido politico, Queda prohibido el uso para fincs distintos al
desarrollo soctal”
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CONTRATO N° MPR-FINANZAS-AD/2019-069

IL7.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN:
ACREDITANDOLO PLENAMENTE CON SU REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE
LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL PREVISTAS EN EL ARTICULQ 16° DE “LA LEY”,

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL

NUMERAL 89°, 91° DE “LA LEY™.
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “El. CONTRATANTE” ENCOMIENDA A "“EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
LA OBRA CONSISTENTE EN: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ECOPARQUE MIL AZAHARES.
EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE
CONCEPTQOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO,
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL

CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”,

SEGUNDA,- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL. CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL. MONTO DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $1,536,000.00 {(UN MILLON
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), IVA. INCLUIDO, OBRA QUE SERA
FINANCIADA CON RECURSOS ESTATALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A
TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION Y POR LA OTRA EL
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. ESTANDO DE

ACUERDOC CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL &
PRESENTE CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL \
CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN 3
UN PLAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 25 DE A
NOVIEMBRE DEL 2018 Y SE COMPROMETE A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 22 DE FEBRERO
DEL 2020 CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASI COMO
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA
DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN, DE

ACUERDO A “LA LEY".

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019, HASTA \
LA TOTAL CULMINACION DE LAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN_ESTE

et

CONTRATO. -

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL CONTRATANTE”.SE OBLIGA A
PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA
SENALADA COMO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE, SE ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZO DE

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”?
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CONTRATO N° MPR-FINANZAS-AD/2019-069

EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA MORA EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE”,
PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA”,

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATANTE” OTORGARA A “EL. CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU
ESTRICTA APLICACION EN LA MISMA, DE UN 50% {CINCUENTA POR CIENTO} DEL MONTO
CONTRATADO, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $768,000.00 {SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.} LV.A. INCLUIDO, ESTE ANTICIPO SE APLICARA EN 20% PARA
COMPRA DE MATERIALES Y 10% PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE
LAOBRAY A SUVEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL
CONTRATANTE”, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA
SER AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA
REFLEJE UN AVANCE FISICO DEL 90%, ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL

ANTICIPO.,

EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, Si "EL. CONTRATISTA"
NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DE UN
PLAZO NO MAYOR DE VEINTE D[AS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE, SIN QUE LA
GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA O EFICACIA.

S| "EL. CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS EN EL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PAGARA A “EL
CONTRATANTE” 1.OS RECARGOS CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2019, PARA El. CASO DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
CALCULANDOSE LOS RECARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS
CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU

LIQUIDACION.
SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES

CONVIENEN QUE, S| “EL CONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIM

DEL RINCON, EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA
CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y
FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS, PREVIA

CONSTANGIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL CONTRATISTA” DE LA FECHA EN QUE LE ( )
FUE ENTREGADO EL ANTICIPO. ()

SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE \
INICIAR LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO A RECIBIR EL
ANTICIPO; YA SEA EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE nﬁ?

DEL MISMO. \

SEPTIMA.- LUGAR , FORMA DE PAGO Y FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARA J\
LAS CANTIDADES QUE HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD Ny .
MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, NI MENOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES,SQLJ
SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA", A LA RFESIDENCIA DE SUPE?A 1OM:
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS;&AQAQN VDIAS

HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS; -CUANDO

“Este programa es ptblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido e} usg pira fires distintos al
desarrollo social”
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SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATANTE"” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE QUE
LAS RECIBA EL. ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DEBERA
- REVISARY EN SU CASQ, AUTORIZAR LA ESTIMACION PARA SU PAGO. -

EL AYUNTAMIENTO POR MEDRIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL SE AUTORICEN; ASIMISMO LLEVARA
Y CONSERVARA EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBRAS, DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y
ASEGURARA EN SU CASO, LA PROTECCION DE LOS PASIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO
DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS O COMPROMISOS DERIVADOS DE LA OBRA PUBLICA Y DE

.LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA LAS OFICINAS QUE QOCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL DE
PURISIMA DEL RINCON, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDO “EL CONTRATISTA” EN QUE
UNA DE LAS FORMAS DE PAGO ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO
ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION
O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS GASTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SOLO
PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN \
EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

\
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL Q
CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES PREVIA SOLICITUD DE “EL
CONTRATANTE”, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FF’DFRAP!ON PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL. CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
INTERESES SE CALCULARAN- SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO
DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS MEDIANTE DEDUCTIVAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SEA DETECTADO, SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA NO HAYA SIDO
FINIQUITADA ADMINISTRATIVAMENTE MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION TOTAL, POR
LO QUE, DE SER ASl, SE SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DESCRITAS EN EL

PARRAFO ANTERIOR.

Sl COMO RESULTADO DE ESTAS DEDUCTIVAS EN LA(S) ESTIMACION(ES)
CORRESPONDIENTE(S), EL SALDO NETO ES A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, ESTE SE

CONSIDERARA COMO PAGO EN EXCESO, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIOI‘;ES/

[ESTIPULADAS EN EL PARRAFO SEXTO DE ESTE ARTICULO PARA SU REINTEGRO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSg 8’/
TO

“EL CONTRATANTE"”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR G
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS8 DE

“Lste programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibidoe el uso para fules iStintos al
desarrollo social”
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LA EEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL
PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE
PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO
VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO DE L.0OS PRECIOS.DE LOS MATERIALES,
SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO
O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA
SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA
OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU

PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN
REALIZANDOSE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A
“EL. CONTRATISTA”, EN CASO DE QUE LA PETICION SEA JUSTIFICADA, “EL CONTRATANTE”,
AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD ASI
COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA
PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTQOS, “EL CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO
DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION LOS CUALES SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE MEX!ICO APLICABLES AL PERIODO QUE
LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS O

DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE L.OS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA
POSTERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFQ INMEDIATO ANTERIOR SERA

IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS,
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS .Y UTILIDAD ORIGINALES

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE
SE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS

EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE MEXICO,

“EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION

QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONTRATANTE” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE
A LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA FL AUMENTO

O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONTRATANTE” CO
EN EFECTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERV!

OBRA.

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso pafa fipes distintos al
desarrollo social”
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CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA Al. ALZA, SERA “EL CONTRATISTA”
QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

NOVENA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 5 {(CINCO) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL
VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR
DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LLOS TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA

Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS
MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

CONCLUIDA LA OBRA 'Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL. CONTRATISTA” DEBERA
SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS
POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE
VICIOS OCULTQOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 80 DE “LA LEY”, Y SU REGLAMENTO.

ESTA FIANZA DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO
DE ENTREGA-RECEPCION.

DICHA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEBERA SER ENTREGADA A “EL CONTRATANTE” AL
FINIQUITO DE LA OBRA Y SERA UN INCONVENIENTE PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA —

RECEPCION DE LA MISMA. \

DECIMA.- CUANDO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y
ACEPTACION DE LAS OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS \
MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A
LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE
REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE
SE LE SENALE, “EL CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL

CONTRATANTE”.

DECIMA PRIMERA.- DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL CONTRATISTA” SOLO
PODRA EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “EL
CONTRATANTE” POR ESCRITO Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL
CONTRATANTE” HACERLO TAMBIEN POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO

ENTRE AMBAS PARTES.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA DE L.OS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL.- “EL
CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN 5\/
L

CLAUSULA, TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECT
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO A

CONTRATANTE"” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO {
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTA, VERIFICARA QU
ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES S

eg“distintos al

\‘:

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queds prohibido el uso pala
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ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA
EL MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O
TOTALMENTE SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “EL
CONTRATANTE” EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O
PAGO INDEBIDO, AS| COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO *“EL
CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, S! “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGA NI ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA
Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DiAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA NOTIFICADO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA
ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO,
IMPONIENDO UNA SANCION A “EL. CONTRATISTA” EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERA
DESTINADA POR “EL CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O
MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LOS
AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE

CORRESPONDE A “EL. CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- CUANDO “EL
CONTRATANTE” RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A FIN
DE DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”, S| HUBIERE
RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ESTE, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA
RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL CONTRATANTE” PODRA
HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA EFECTOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA”.

LAINCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL CONTRATISTA” RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON
LA LIQUIDACION,,DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE"” DENTRO DE LOS
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION

O LA LIQUIDACION DE QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN ¥4 0

QUE “EL CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA
TACITAMENTE LA ESTIMACION Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO
DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO

EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DECIMA QUINTA- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE
PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN JUEGO REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA
REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONTRATANTE” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y
CASO LAS HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, S| “EL CONT

desarrollo soudl”
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CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA
HACERLO MAS FUNCIONAL, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU
PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” QUIEN
ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A “EL
CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

-

DECIMA SEXTA.- DEL. CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONTRATANTE"” O EL. REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS
PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, AS! COMO LA CALIDAD
DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL. CONTRATISTA” COMUNICANDO A EL MISMO, POR
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE ALAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL
LUGAR EN QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN
DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO Y DE LAS DEMAS
CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONTRATANTE”; LA DESIGNACION DE ESTA PERSONA
ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONTRATANTE” QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS
REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO

SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”
DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE” EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO
LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA VERIFICAR EL
AVANCE FISICO, CALIDAD Y CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA
EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS
MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL CONTRATANTE” PODRA AUTORIZAR O NEGAR
DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO.- "EL $\

DECIMA OCTAVA.- PARTES DE LA OBRA QUE SE SUB-CONTRATARA. NO SE
SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

ASIMISMO, QUEDA PROHIBIDA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOBRE ESTIMACIONES
PENDIENTES DE PAGO. ART. 104 PARRAFO TERCERO DE “LA LEY”,

DECIMA NOVENA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- “EL
CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA
CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTRE, NOTIFICANDO POR ESCRITO

DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA.

VIGESIVA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONT ATi
OBLIGA A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICI

E

OCASIONEN A “EL CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DM/L SOBRAS Y

TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE ALF} y IENTO DE
ara fines distintos al

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso
desarrollo social”
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LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE
DIERE “EL. CONTRATANTE” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN,
PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO
REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y
MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS.

-

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
ESTE, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL
CONTRATISTA” DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL
PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL CONTRATANTE”
QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR

A “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

VIGESIMA PRIMERA.- "EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO
QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN
CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, ASI
COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE L.OS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA
MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASQ, SE
HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,

HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.,

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCIOGN DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE

LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA i
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y
A CUBRIR LAS APCRTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S AR,
Y LAS CUOTAS AL |.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE
. CONTRATO, LIBERANDO A “EL CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTQ, EN

CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- SI “EL '
CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA \'
SENALADA, “EL CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA
TERMINACION DE LA OBRA; EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO
SE FIJE, SIN OTORGAR AUTOR!ZACION DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA
CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/000 {UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA D|A DE RETRASO.

CUANDO “EL CONTRATANTE” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O
DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE/’
DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO
DESFASAMIENTQ, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN
EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACION,

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE”, LOS |
RESULTEN DURANTE EL PERIODC DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR ELATRASO EN LA

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrolio social”
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EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A
DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE
SERAN CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL NI RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” LAS SIGUIENTES:

A) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUST]F!CASAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA;
B) EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE HAGAN IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO; Y
C) POR RESCISION POR HABER INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES QUE SE INVOCAN
EN LA SIGUIENTE CLAUSULA.
D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION DEL. CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN
FORMA EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE
INTERVENCION JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
ENUNCIAN:

1.- S| “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION
DEL CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE

DANDO AVISO DE ELLO A “EL. CONTRATANTE";
2.- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL. CONTRATISTA” NO SE INIC!AN LAS OBRAS OBJETO

DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA:;

3.- S| "EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE
NO REUNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA,
SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA

MISMA.
4.- S| HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA

DECLARAGION 1.2 DEL PRESENTE CONTRATO;
5.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL ATRASO

IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL %

15%:

6.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O NO ACATALAS ORDENES QUE LE HAYA DADO PORESCRITO “EL CONTRATANTE”
EN CUYO CASQ ESTE ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO

SU REPOSICION, TODO ELLO POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”,
7.- Sl “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS

TRABAJADORES O LAS DEMAS PRESTACIONES ‘DE CARACTER LABORAL QUE LE
CORRESPONDAN:

8.- S| “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA
DE QUIEBRA, O SI HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE

CONTRATOQ;

9.- SI” EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS”
Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL. CONTRATANTE”,

10.- Si “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONTRATANTE" O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA

TAL EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIOI\;&GKANCIA Y

SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES” DE
CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORA? E SEGURIDAD

SOCIAL.
11.- 81 “EL CONTRATISTA” SE FUSIONA -CON OTRA 8091 DAD;y” CAMBIA DE

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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ADMINISTRADOR UNICO O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE
ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE
HAGER PERDER A “EL CONTRATANTE” LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA
O ETICA DE “EL. CONTRATISTA™:

12.- S| “EL. CONTRATISTA” NO OTORGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO;

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE
CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIQNES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE “EL CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- S “EL
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO
NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 16
(DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; S| TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONTRATISTA"
NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONTRATANTE” PROCEDERA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99 Y 100 DE “LA LEY” Y EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO Y “LA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y
LEGALES ASI COMO DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO .- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU
DOMICILIO O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADC A
NOTIFICARLO A “EL CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO
SE LE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADGC CON

ANTERIORIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION
Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE
PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Y A.LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE.LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS
DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FiN DE PREVER QUE, SI LLEGADO EL CASO

SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS
TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN
DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL
RINCON, GTO., A LOS 21 (VEINTIUN) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL

DIECINUEVE).

POR “EL CONTRATANTE”’ & POR “EL CONTRATISTA”

Mﬁ P,,%?M
C. MARCQ ANTONIO PADILLA’?:OMEZ(‘I:M[ NICIPALCO _IB;U,.CIORA"A'GDTE
PRESIDENTE MUNICIPATVRIS A UL jincon, o, = R .

“Este programa es pliblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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LIC. ROBERTO GARCIA URBANO. ..~
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 2"

AARECCLE IN m OBRAS
é/ ,,/// % Y %;gﬂL BLICAS
ROGELIO AYALA GOMEZ'ima del Rincen, Gro,
D!RECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NUMERD MPR-
FINANZAS-AD/2019-069 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,
GUANAJUATO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA AGDILE, S.A. DE C.V., CON EL OBJETO QUE SE
DESCRIBE EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, DE FECHA 21
DE NOVIEMBRE DEL ANO 2019.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partide politico, Queda prohibide ef'uso para fines distintos al
desarrollo social”
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