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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA
URBANO, SECRETARIO DEL H, AYUNTAMIENTO E ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS AQUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE” Y. OTRALA EMPRESA
ARRENDADORA NOVA TRECK S, DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR ELm
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL ©C
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: .

DECLARACIONES

I.- DECLARA “EL CONTRATANTE"” QUE:

1.4.- ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO,

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION DIRECTA,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA “LA LEY” Y CELEBRAR CON
INSTITUCIONES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL ARTICULO 76° FRACCION If INCISO @) Y
FRACCION IV INCISO a), DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.3.- QUE EL C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CUENTA
CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION XIilI, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO, COMO SE REFLEJA EN LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION DE
AYUNTAMIENTO, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 04
DE JULIO DEL 2018 Y EL ACUERDO TOMADO EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN FECHA 10
DE OCTUBRE DEL 2018; Y RATIFICACION PARA FIRMAR CONVENIOS EN ACTA NO. 002 (DOS) DE FECHA 10

DE OCTUBRE DE 2018.

1.4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128° FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL NOMBRAMIENTO EMITIDC POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERQ 002 DEL LIBRO PRIMERC DE
ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTC 2018-2021 DE FECHA DEL 10 BE OCTUBRE DEL 2018.

1L5.- QUE EL ING. ROGEL!O AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON
SUSTENTO EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE LAS ACTAS DE

SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018. §§

1.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION Il DE “LA LEY",
MEDIANTE LA MODALIDAD DE: LICITACION SIMPLIFICADA.

1.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON RECURSOS ESTATALES DEL CONVENIO

DE ASIGNACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2019, CON NUMERO DE CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-25/2019, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE \
6%_

DEL 2019, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVEZ DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON. ESTANDO DE ACUERDO

CON ELLO “EL CONTRATISTA". &\

1.8.- LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, CBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A “EL CONTRATISTA", A QUIEN LE HA
PROPORCIONADC LOS FELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, MATERIA DE ESTE DOCUMENTO, SEAN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS

EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERAN DESTINADOS.

“Fste programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”? ,
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1.9.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO EL UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476 74 3 55 61 Y 62, CON
R.F.C. MPR-850101-1K9, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

H.- DECLARA “EL. CONTRATISTA" QUE:

LAS-LEYES MEXICANAS, SEGU

.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUID

FUB DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLI
DE

CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE Y QUE EL
STA FACULTADO PARA REPRESENTARLE
ITAN U PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No.
EL OTORGADA ANTE LA FE DEL
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA No.@@PE SAN FRANCI

I1.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIKONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 -D DEL CODIGO
FISCAL FEDERAL, ASI COMO A LA REGLA 2.1.31, DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2018,

I1.4.- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON
SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

I.5.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS QUE LLEVA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EL CUAL SE ENCUENTRA
REGISTRADO CON EL NUMERO GTO-SOP/PUC-3790-2017. Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES

REGISTROS:

I1.6.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA Y QUE
PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO TODO LO NECESARIO PARA

OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

II.7.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL
COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS,
MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

- TABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN
ACREDITANDOLO PLENA
REGISTRO FEDERA ARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

ESTE CONTRATO.

1.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL

PREVISTAS EN EL ARTICULO 16° DE “LA LEY”.

DADAS |AS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EIL. NUMERAL 89°, 91°

DE “LA LEY".
CLAUSULAS

“fste programa es pablico, ajeno a cnalquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

= ESCRITURA{PUBLICA NUME TORGADA ANTE LA FE DEL“

NOTARIO PUBLICO ERCICIO EN ESTE PARTIDO

JUDICIAL DE SAN RINCON DE FECHA% E NSCRITA EN REGISTRO
on recrin QI QD

desarrollo social” /”7
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PRIMERA.- OBJETO DEL. CONTRATO.- “EL CONTRATANTE"” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION LA OBRA CONSISTENTE EN:
PAVIMENTACION DE CALLE LERDO DE TEJADA, COl.. EL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON, GTO. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACICNES
DE LA OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS,
PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA

Y QUE SON DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA™,

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $4,588,987.71 (CUATRO MILLONES QUIN!ENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.), IVA. INCLUIDO, OBRA QUE
SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON RECURSOS ESTATALES DEL CONVENIO DE ASIGNACGION DE
RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO Ml COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, CON
NUMERO DE CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-25/2019, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019,
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNQO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, DEL ESTANDO DE ACUERDO

CON ELLO “EL CONTRATISTA”.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE
CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
NATURALES, OBL!GANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y SE COMPROMETE A
TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020 CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA
AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL. CONTRATANTE” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE, ASf COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO © EN PARTE, LA EJECUCION DE
LAS OBRAE MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN,

AN IOy ¢! a1 mevey

DE ACUERDO A “LA LEY".

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019, HASTA LA TOTAL
CULMINACION DE LAS ACCIONES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL. CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" El. O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS
TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DE NO
CUMPLIRSE, SE ENTENDERA PRORROGADQ EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA
MORA EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO

“EL CONTRATISTA”,

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATANTE” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA
APLICACION EN LA MISMA, DE UN 50% (CINCUENTA POR_CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, Y QUE
EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $2,294,498.86 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.} LV.A. INCLUIDO, ESTE ANTICIPO SE APLICARA EN
20% PARA COMPRA DE MATERIALES Y 10% PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE
LAOBRAY A SUVEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON Y A ENTERA SATISFACCION DE “EL. CONTRATANTE”, POR EL
IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL
CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL
ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA REFLEJE UN AVANCE FISICO DEL 90%, ESTE DEBERA

AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, S! "EL CONTRATISTA" NO
REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR
DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, SU IMPORTE SE CONSIDERARA
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE, SIN QUE LA GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA PIERDA

SU NATURALEZA O EFICACIA.
S| "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMCRTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL

PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PAGARA A “EL CONTRATANTE” LOS RECARGOS
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS RECARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR
LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU

LIQUIDACION.

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE, $| “EL CONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON,
EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA-CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, POSTERIORMENTE A CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE
INICIACION DE LOS TRABAJOS, PREVIA CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL
CONTRATISTA” DE LA FECHA EN QUE LE FUE ENTREGADQ EL ANTICIFO.

SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE INICIAR
LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATC, PREVIO A RECIBIR EL ANTICIPO; YA SEA
EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE DEL MISMO.

SEPTIMA.- LUGAR , FORMA DE PAGO Y FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARA LAS
CANTIDADES QUE HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOQ, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, NI
MENOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA", A LA
RESIDENGIA DE SUPERVISION; ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS;
CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE

DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E iNCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL. CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 (QUINCE} DIAS HABILES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LAS RECIBA EL
ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DEBERA REVISAR Y EN SU CASOQ,

AUTORIZAR LA ESTIMACION PARA SU PAGO.

EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL SE AUTORICEN; ASIMISMO LLEVARA Y CONSERVARA EL
SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBRAS, DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y ASEGURARA EN SU CASO, LA
PROTECCION DE'LOS PASIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS 0
COMPROMISOS DERIVADOS DE LA OBRA PUBLICA Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LA FORMA Y LUGAR DE PAGQO SERA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDO “EL CONTRATISTA™ EN QUE UNA DE LAS FORMAS DE PAGO
ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA

INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE,

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE
CUBRIRSE A “EL. CONTRATISTA” POR |.OS GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA OCTAVA

DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA
REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATANTE”, MAS LOS INTERESES '\\
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO }
DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO \
Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE \

*“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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REQUERIMIENT DE PAGO Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICICN DE “EL CONTRATANTE"™.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS MEDIANTE DEDUCTIVAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE A LA FECHA
EN QUE SEA DETECTADO, SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA NO HAYA SIDO  FINIQUITADA
ADMINISTRATIVAMENTE MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION TOTAL, POR LO QUE, DE SER AS|, SE
SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO ¥ CONDICIONES DESCRITAS-EN EL PARRAFO ANTERIOR. -

$1 COMO RESULTADO DE ESTAS DEDUCTIVAS EN LA(S) ESTIMACION(ES) CORRESPONDIENTE(S), EL SALDO
NETO ES A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, ESTE SE CONSIDERARA COMO PAGO EN EXCESO, SIGUIENDO
EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PARRAFO SEXTO DE ESTE ARTICULO PARA SU

REINTEGRO,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL
CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL. CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME
A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE

EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA”,

OCTAVA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR L.OS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL
INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTORES
QUE INTEGRAN DiCHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS
AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “EL. CONTRATANTE” EL AJUSTE
DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDC LOS ELEMENTOS

JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN REALIZANDOSE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTC Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN CASO DE QUE LA
PETICION SEA JUSTIFICADA, “EL. CONTRATANTE”, AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE L.OS PRECIOS
UNITARIOS, DE ACUERDQ CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD AS| COMO TODOS
¥ CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO
AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PUBLICACION LOS CUALES SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES
NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE
MEXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
CALCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR
AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD CRIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL

CONTRATO.
CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS

POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE

MEXICO.

“EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

“Este programa cs publico, ajenoc a eualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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ASIMISMO “EL CONTRATANTE"” DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS
TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 {TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONTRATANTE” CONSISTIRA EN
EFECTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN
LO PROMUEVA; St ES A LA BAJA, SERA “EL. CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

NOVENA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL VALOR DEL
10% (MEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL BEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE
INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, DERDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA,

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN

SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

CONCLUIDALA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, “EL CONTRATISTA” DEBERA SUSTITUIR
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA
QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS, DE CONFORMIDAD CON EL

ARTICULO 80 DE “LA LEY", Y SU REGLAMENTO.

ESTA FIANZA DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION.

DICHA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEBERA SER ENTREGADA A “EL. CONTRATANTE" AL FINIQUITO DE LA
OBRA Y SERA UN INCONVENIENTE PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA — RECEPCION DE LA MISMA.

DECIMA.- CUANDO DENTRO DEL ARO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS
OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DARNOS;
CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES O NO
LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SERALE, “EL. CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE”,

DECIMA PRIMERA.- DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA
EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “EL CONTRATANTE” POR
ESCRITO Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL CONTRATANTE” HACERLO TAMBIEN
POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL.- “EL
CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
ESTABLECIDOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL. CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, \
DENTRO DE LOS & (CINCO} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTA, \
VERIFICARA QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES Q

SIGUIENTES, Y

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social” -
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CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “EL CONTRATANTE” EL DERECHO
DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASI COMO LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO “EL. CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, S| “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA N
ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES Al PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO BE 20 (VEINTE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA -
FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA NOTIFICADQ LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS, TOMANDO COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL
CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONIENDO UNA SANCION A “EL CONTRATISTA”
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE
DICHO PORCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS
PERSONAS FISICAS Y/O MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE
ELABOREN LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE

CORRESFONDE A “EL CONTRATISTA”,

DECIMA CUARTA.- DEL FIN!QUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- CUANDO “EL
CONTRATANTE” RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A FIN DE DETERMINAR EL
SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”, S| HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ESTE, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A
su FAVOR EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL
CONTRATANTE” PODRA HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA
EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA".

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE "EL CONTRATISTA" RESPECTC A LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION DE

QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE “EL
CONTRATISTA” SE HAYA INCONFCRMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA TACITAMENTE LA ESTIMACION

Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEP'CION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS §
(CINCO} DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS

TRABAJOS.

. DECIMA QUINTA.- DE .OS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL. CONTRATISTA” SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGC DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS
TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN
JUEGO REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA

RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONTRATANTE” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL CASO LAS
HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, SI “EL. CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE
SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL,
PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU PRESUF’UESTO PARA SU AUTORIZACION POR PARTE
DE “EL CONTRATANTE” QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A
CONOCER A “EL CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE

CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE *EL \\
CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADOQ, TENDRA FACULTADES EXPRESAS PARA [i
CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, AS| COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS b\
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS }\
POR “EL CONTRATISTA” COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITQ, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES \
EN 8U CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. QGueda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN DESARROLLANDO, CON EL PROPOSITO DE
RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO
Y DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONTRATANTE”; LA DESIGNACION DE ESTA
PERSONA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONTRATANTE” QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS
REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL

CAMBIO,

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLEECIDO EN LA OBRA POR PARTE BE “EL CONTRATISTA” DEBERA
TENER A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE” EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA” PODRA
SOLICITAR PREVIA'Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS CASOS FORTUITOS, DE
FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA
CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; “EL
CONTRATANTE” PODRA AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ)

DIAS HABILES,

DECIMA OCTAVA.- PARTES DE LA OBRA QUE SE SUB-CONTRATARA. NO SE SUBCONTRATARA
PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

ASIMISMO, QUEDA PROHIBIDA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOBRE ESTIMACIONES PENDIENTES
DE PAGO. ART. 104 PARRAFO TERCERO DE “LA LEY”,

DECIMA NOVENA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- “EL CONTRATANTE” PODRA
SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION
DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTRE, NOTIFICANDD POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA.

VIGESIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A
RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “EL
CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS
CONTRACTUALES O A LAS INSTRUGCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE “EL CONTRATANTE” O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES,
NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNC FEDERAL
COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA

Y DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN
CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN
PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL CONTRATANTE” QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATISTA” CON SUS

TRABAJADORES.
VIGESIMA PRINMERA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE \\

UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS
DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA \}3

OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, AS[ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA
Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE |.OS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A
TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrolio social”
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ASIMISMO, "EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA APROBAC!ON EXPRESAY PORESCRITO POR

PARTE DE “EL CONTRATANTE.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR
LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.AR. Y LAS GUOTAS AL
LM.S.8. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL
CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTOQ,

VIGESIVA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL GONTRATO.- S| “EL CONTRATISTA”
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETCO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, “EL
CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA;
EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION
DE AJUSTE DE COSTOS E JMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/000
(UNO AL MILLAR) SOBRE EL. MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CUANDO “EL. CONTRATANTE” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA"” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A
TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE

TERMINACION,

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE”, LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN
CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL NI
RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” LAS SIGUIENTES:

A) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA CONTINUACION, REALIZACION O
EJECUCION DE LA OBRA;

B} EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE HAGAN IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y

C) POR RESCISION POR HABER INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES QUE SE INVOCAN EN LA
SIGUIENTE CLAUSULA,

D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN FORMA
EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR

CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:
1.- 81 “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL

CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DANDO AVISO

DE ELLO A “EL CONTRATANTE”;
2.- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;
3.- S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL
CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE |
CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL \
CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA. )
4.- ST HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION I1.2 \Qf\

DEL PRESENTE CONTRATO;
5.- 51 “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL ATRASO IMPLIQUE

UN DESFASAMIENTO EN TIEMPOQ EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%;
6.- S| “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA .OS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL. CONTRATANTE” EN CUYO CASO ESTE

“Lste programa es phiblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrolio social” T
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ULTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICIGN, TODO ELLO

POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA™,
7.- S “EL. CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADCRES O

LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN,;

8.- SI"EL CONTRATISTA” EG DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA,
O 8! HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO:;

9.-SI"EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
*PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA

PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE".
10.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL

EFECTO, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
LOS MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS

OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL, )
11.- 8] “EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SCCIERAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR UNICO

O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL
DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL CONTRATANTE” LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL CONTRATISTA™;

12.- 81 "EL CONTRATISTA” NO OTCRGA LAS FIANZAS EN LA FORMA Y PLAZO CONVENIDO;

13.- EN GENERAL, POR EL iINCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE CUALQUIER
OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “EL
CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- 8| “EL
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA A "EL
CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI
TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL. CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL. CONTRATANTE"
PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99 Y 100 DE “LA LEY” Y EN ESTE

CONTRATO,

VIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL REGLAMENTO Y “LA LEY”, BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES ASI COMO DEMAS

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO
O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLO A “EL
CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR
LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., RENUNCIANDO AL
FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICIIOS PUDIERE CORRESPONDERLES;
CON EL FIN DE PREVER QUE, 8l LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, LO

ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.
\

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ‘%\
ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., 1§
Q

A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 (DOS MIL DIECINUEVE).

“Este programa es piblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrolio social” e
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CONTRATO N° MPR-PEMC -LS/2019-070

POR “EL CONTRATANTE"

POR “EL CONTRATISTA”

el W
e o - e

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZSIMA DEL RINOSARRENDADORA NOVA TRECK $. DE R.L. DEC.V,,
PRESIDENTE MUNICIPAL REPRESENTADA POR EL

LIC. ROBERTO GARCIA URBANO
SECRETARIO DEL H. AYLUNTAMIENTO

DIRECCION DE OBRAS
PURLICAS
- snsima del Rinedn, Gto,
7{‘){4&[.,-}() %}/A% é‘ﬁ»”?[xﬂ? Pursima del Rincdn, Gto
ING. ROGELIO AYALA GOMEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NUMERO MPR-PEMC -LS/2019-070, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO Y LA EMPRESA ARRENDADORA NOVA TRECK S. DE R.L.

DE C.V., CON EL OBJETO QUE SE DESCRIBE EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, DE
FECHA 28 DE NOVIEMERE DEL ANO 2019,

“Fste programa es piiblico, ajeno a enalquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al

desarrollo social”
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