

**MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

DE JUNTA DE ACLARACIONES

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., SIENDO LAS 11:00 (ONCE) HORAS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CON DOMICILIO EN CALLE MARÍA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ NO. 100 FRACC. LA BARRA, PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 FRACCIÓN 3 DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 75 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA PRESENTE, SE REUNIERON POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN CALIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES CUYO NOMBRE Y CARGO SE INDICAN AL FINAL DE LA PRESENTE, PARA DESAHOGAR LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES CON MOTIVO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA NO. CO-MPR/LS/CUENTA PUBLICA/2021-011 PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON LA MODALIDAD DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. CO-MPR/LS/CUENTA PUBLICA/2021-011, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO EN CAÑADA DE NEGROS, DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.

COMO ANTECEDENTE DE LA PRESENTE JUNTA SE TIENE QUE EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2021 A LAS 10:00 (DIEZ) HORAS SE LLEVO A CABO LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA EN CUESTIÓN, EN PRESENCIA DEL ING. ROGELIO AYALA GÓMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, Y LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CUYA DENOMINACIÓN Y REPRESENTANTE FIGURAN EN LA PARTE FINAL DE LA PRESENTE. PARA QUE LOS LICITANTES TOMEN EN CUENTA LAS CONDICIONES FISICAS Y GEOGRAFICAS DE LA ZONA PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS PROPUESTOS YA QUE LA OMISION DE CUALQUIER FACTOR SERA BAJO EL RIESGO DEL LICITANTE FVORECIDO CON EL FALLO DE LA PRESENTE Y NO PODRA RELALIZAR RECLAMACIÓN ALGUNA A LA CONTRATANTE PARA SU REMUNERACIÓN.

LA CONVOCANTE MENCIONA QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

A.- SE INFORMA QUE LA PRESENTE ES LA PRIMERA Y ÚNICA JUNTA DE ALCARACIONES PARA EL PRESENTE PROCESO.

B.- QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERÁ BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION SIMPLIFICADA Y SE REGIRA BAJO LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

C.- QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE DERIVAN DE RECURSOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL (GASTO CORRIENTE) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA NO. 123 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2021.


D.- PARA EL CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL SE DEBERA DE UTILIZAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE DEBERÁ APLICAR LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 2021, COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE, BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

E.- LOS LICITANTES MENCIONAN:



EL C. ARQ. RENE LÓPEZ MEDINA REPRESENTANTE DE KABIOS S.A. DE C.V. MENCIONA RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION CONSIDERADO DENTRO DE LAS BASES, DE 90 DIAS NATURALES, ES POCO CON REFERENCIA A LOS TRABAJOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO, POR LO CUAL SOLICITA AMPLIAR DICHO PLAZO A 120 DIAS NATURALES.

AL RESPECTO SE MENCIONA QUE PARA EL PLAZO SE DEBERA CONSIDRAR 120 DIAS NATURALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

- INICIO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
- TERMINO: 07 DE MARZO DE 2022
- PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES.





...RATAR, SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA EN LA SALA DE JUNTAS DE  
...ALES DE LA CIUDAD DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, SIENDO LAS 11:30  
... DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).

  
  
C. JUAN CARLOS CRUZ VILLEGAS  
ING. ROGELIO AYALA GÓMEZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Purísima del Rincón, Gto.

C. JUAN CARLOS CRUZ VILLEGAS  
SUPERVISOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

Participantes

LICITADOR	FIRMA
ARQ. JORGE IVÁN ENRÍQUEZ RUTEAGA	P.A. 
ARRENDADORA NOVA TRECK S. de R.L. de C.V.	
KABIOS, S.A. DE C.V.	