CONTRATO N° MPR-RAMO33FI-LS/2019-046

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL H, AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POREL €. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. ROBERTO GARCIA

URBANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO E ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR
: - VO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE" Y POR LAOTRA Ew
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE
CONFORMIDAD CONNLAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: -

DECLARACIONES

L- DECLARA “EL CONTRATANTE" QUE:

L1.« ES UNA INSTITUCION MUNICIPAL DE ORDEN PUBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU
HACIENDA, 8EGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 2° LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO, ‘

1.2.-ESTA FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PUBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION DIRECTA,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43° DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AHORA “LA LEY” Y CELEBRAR CON
INSTITUCICNES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS LOS CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, CON BASE EN EL ARTICULO 76° FRACCION II INCISO ay
FRACCION IV INCISO a), DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.3.- QUE EL C. MARCO ANTON!O PADILLA GOMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CUENTA
CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 77°, FRACCION XII, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE

1.4.- QUE EL LIC. ROBERTO GARCIA URBANOQ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTQ,
COMPARECE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. 128° FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON SUSTENTO EN ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE
ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018,

.5.- QUE EL ING. ROGELIO AYALA GOMEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, COMPARECE CON LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON
SUSTENTO EN EL ACUERDO CONTENIDO EN ACTA NUMERO 002 DEL LIBRO PRIMERO DE LAS ACTAS DE
SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018,

L6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA CONFORME AL ART. 46° FRACCION I DE “LA LEY”,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE: LICITACION SIMPLIFICADA,

1.7.- LA PRESENTE OBRA SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO _CON RECURSOS MUNICIPALES DEL
CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO. PARA EL

APR(".)BADO EN LA TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO, EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL
ACTA 036 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, ESTANDO DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA",

1.8.-LA UBICACION DE LA OBRA Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A *“EL CONTRATISTA”, A QUIEN LE HA
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1.9.- SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO EL UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, PURISIMA DEL RINCON, GTO., TEL 01 476 74 3 55 61 Y 62, CON
R.F.C. MPR-850101-1K8, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

111.- TIENE CARACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS QUE SE PACTAN EN
EL PRESENTE CONTRATO.

I1.2.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 32 -D DEL CODIGO
FISCAL FEDERAL, AS{ COMO A LA REGLA 2,1.31, DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2018.

11.3,- EN RELACION DE LA OBRA PUBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRA CON
SUS TRABAJADORES EL CARACTER DE PATRON Y UNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE EMANAN EN RELACION A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

1.4.- QUE CONFORME AL ART. 31° Y 35° DE “LA LEY” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS QUE LLEVA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EL CUAL SE ENCUENTRA
REGISTRADO CON EL NUMERQO GTQ-SOP/PUC-0678-2009. Y QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES

REGISTROS:

.. QD . s D

11.5.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA Y QUE
PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATQ, CUENTA CON LA ORGANIZACION Y EL CAPITAL CONTABLE
SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO TODC LO NECESARIO PARA
OPERAR COMO EMPRESA ESTABLECIDA EN EL RAMO.

I1.6.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL GORIERNO FEDERAL
COMO DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS,
MISMAS QUE SERAN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL PRESENTE CONTRATO.

] ACREDITANDOLO
PLENAMENTE CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATC,

i.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS
CAUSALES DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL

PREVISTAS EN EL ARTICULO 16° DE “LA LEY".

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 89°, 91°

DE “L.A LEY™.

CLAUSULAS

. PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION LA OBRA CONSISTENTE EN:
SUBSISTEMA 7: BOMBEO DEL CARCAMO CANADA DE NEGROS A TANQUE ELEVADO EN CANADA DE
NEGROS Y ALIMENTACION A RED EXISTENTE. EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA,
PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y
PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL

CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA”.

“Este programa es piiblice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ¢l uso para fines distintos al
desarrollo social” /
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SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" MANIFIESTA QUE EL MONTO DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $1,767,071.27 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL SETENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.), IVA. INCLUIDO, REALIZANDO UNA PRIMERA ASIGANCION
POR LA CANTIDAD DE $1,762,916.21 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
DIECISEIS PESOS 21/100 M.N.J, IVA INCLUIDO, OBRA QUE SERA FINANCIADA CIEN POR CIENTO CON
RECURSOS MUNICIPALES DEL CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA SERVICIOS
BASICOS GTO. PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-PSBGTO-25/2019,
ANEXO DE EJECUCION NO. AE-Q0251-PSBGTQ-2019-25-0011/Modif-¢ Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL RAMO 33 FONDO | 2019, CON NUMERO DE PARTIDA
M24/2510119/31111-1101/2.2,3/6131/10177 APROBADO EN LA TERCERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO,
EN SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL ACTA 036 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. DEL ESTANDO

DE ACUERDO CON ELLO “EL CONTRATISTA".

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE
CONTRATO ES A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
NATURALES, OBLIGANDOSE A INICIAR LA MISMA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y SE COMPROMETE
A TERMINARLA A MAS TARDAR EL DA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019 CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA
AUTORIZADO, RESERVANDOSE “EL CONTRATANTE” EL DERECHO DE DARLO POR TERMINADO
ANTICIEADAMENTE, ASI COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCION DE
LAS CBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN,

DE ACUERDO A “LA LEY”,

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, HASTA LA TOTAL
CULMINACION DE LAS ACCICNES Y SUS DERIVADAS, EXPUESTAS EN ESTE CONTRATO.

GUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS DE LA OBRA MATERA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA SENALADA COMO DE INICIO DE LOS
TRABAJOS, LA CUAL QUEDO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, POR LO QUE DPE NO
CUMPLIRSE, SE ENTENDERA PRORROGADO EL PLAZO DE EJECUCION POR UN TERMINO IGUAL AL DE LA
MORA EN QUE INCURRA “EL CONTRATANTE”, PREVIA MANIFESTACION QUE DE ELLO HAGA POR ESCRITO

“EL CONTRATISTA”,

QUINTA.- DEL. ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATANTE” OTORGARA A “EL. CONTRATISTA” UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA
APLICACION EN LA MISMA, DE UN 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, Y QUE EQUIVALE
A LA CANTIDAD DE $530,121.3% (QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 38/100 M.N.) LV.A.
INCLUIDO, ESTE ANTICIPO SE APLICARA EN 20% PARA COMPRA DE MATERIALES Y 10% PARA CUBRIR LOS
GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LA OBRA Y A SU VEZ, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON Y A ENTERA
SATISFACCION DE “EL CONTRATANTE”, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASIMISMO, DICHO
ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR “EL CONTRATISTA” EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA REFLEJE UN
AVANCE FISICO DEL 90%, ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL ANTICIPO.

EN CASO DE RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, S| "EL CONTRATISTA"™ NO
REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR
DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, SU IMPORTE SE CONSIDERARA
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE, SIN QUE LA GARANTIA DE ANTICIPO RESPECTIVA PIERDA

SU NATURALEZA O EFICACIA.

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, PAGARA A “EL CONTRATANTE" LOS RECARGOS
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE PRORROGA DEL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS RECARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR
LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU

LIQUIDACION.

“Este programa es piblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibidoe el uso para fines distintos alZ
desarrollo social”
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SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- LAS PARTES
CONVIENEN QUE, S “EL GONTRATISTA” RECIBE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON,
El. ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, POSTERIORMENTE A CINCO DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZG, EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE
INICIACION DE LOS TRABAJOS, PREVIA CONSTANCIA QUE PARA TAL EFECTO PRESENTE “EL
CONTRATISTA” DE LA FECHA EN QUE LE FUE ENTREGADO EL ANTICIPO.

SIN CONTRAVENCION DE LO DISPUESTO EN “LA LEY”, LAS PARTES ACUERDAN QUE DE INICIAR
LOS TRABAJOS DE OBRA EN EL LUGAR OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO A RECIBIR EL ANTICIPO; YA SEA
EN PARTE O SU TOTALIDAD, TACITAMENTE SE TENDRA COMO RENUNCIANTE DEL MISMOC.

SEPTIMA.- LUGAR , FORMA DE PAGO Y FORMA EN QUE EL CONTRATISTA REINTEGRARA LAS
CANTIDADES QUE HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA QBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, NI
MENOR DE 15 (QUINCE} DiAS NATURALES, QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA", A LA
RESIDENCIA DE SUPERVIﬁION; ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS;
CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TE’.CNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES POSTERIORES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LAS RECIBA EL
ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO,

AUTORIZAR LA ESTIMACION PARA SU PAGO.

EL AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PAGARA LAS ESTIMACIONES QUE BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL SE AUTORICEN; ASIMISMO LLEVARA Y CONSERVARA EL
SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS OBRAS, DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y ASEGURARA EN SU CASO, LA
PROTECCION DE LOS PASIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS O
COMPROMISOS DERIVADOS DE LA OBRA PUBLICA Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON, GTO., UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LGOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDO “EL CONTRATISTA” EN QUE UNA DE LAS FORMAS DE PAGO
ADEMAS DE LAS CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRONICO EN LA CUENTA DE LA

INSTITUCION BANCARIA QUE ESTE SENALE.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGARAN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRA LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE
CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR LOS GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO, SOLO PODRAN SER
MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA OCTAVA

DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA
REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATANTE”, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ
Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO Y HASTA EL DiA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS MEDIANTE DEDUCTIVAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE A LA FECHA
EN QUE SEA DETECTADO, SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA NO HAYA SIDO  FINIQUITADA

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social™
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ADMINISTRATIVAMENTE MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION TOTAL, POR LO QUE, DE SER AS[, SE
SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DESCRITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

S COMO RESULTADO DE ESTAS DEDUCTIVAS ENLA(S) ESTIMACION(ES) CORRESPONDIENTE(S), EL SALDO
NETO ES A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, ESTE SE CONSIDERARA COMO PAGO EN EXCESO, SIGUIENDO

EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PARRAFO SEXTO DE ESTE ARTICULO PARA SU
REINTEGRO,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL
CONTRATANTE”, ASOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME
A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2049, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE

EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA”,

OCTAVA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL
INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y FACTCRES
QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS PRECIOS UNITARIOS
AUTORIZADOS, “EL CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR POR ESCRITO A “EL CONTRATANTE” EL AJUSTE
DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS

JUSTIFICATIVOS DE SU PETICION.

DICHA SOLICITUD SOLO SERA CONSIDERADA CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA ESTEN REALIZANDOSE
CONEORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, ES DECIR, QUE NO EXISTA MORA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN CASC DEQUELA
PETICION SEA JUSTIFICADA, “EL CONTRATANTE", AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA.

ASIMISMO, AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD AS{ COMO TODOS
Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO
AJUSTE DE COSTOS, “EL CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN TERMINO DE 30 (TREINTA} DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PUBLICACION LOS CUALES SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES
NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE
MEXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL
_CALCUUDDELOSINCREMENTOS()DECREMENTOSDELOSCOSTOSDELOSINSUMO&

EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR
AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERA IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE 1.OS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL

CONTRATO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN LAS PARTES NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS
POR EL BANCO DE MEXICO, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE INVESTIGUEN,
UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL BANCO DE

MEXICO.

“EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

ASIMISMO “EL CONTRATANTE" DEBERA CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LOS
TRABAJOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTA RESUELVA EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARA “EL CONTRATANTE” CONSISTIRA EN
EFECTUAR EL ANALISIS PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN
LO PROMUEVA; S| ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE” QUIEN L.O REALICE.

NOVENA.- DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL
CONTRATISTA” OTORGARA A “EL. CONTRATANTE” DENTRO DE LOS -5 (CINCO) DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL VALOR DEL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES .DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE
INCLUIRAN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA.

L A FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA
DEL RINCON. MISMA QUE ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN

SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

CONCLUIDA LA OBRAY COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, "EL CONTRATISTA” DEBERA SUSTITUIR
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 0% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA
QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULC 80 DE “LA LEY", Y SU REGLAMENTO.

ESTA FIANZA DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION. DICHA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEBERA SER ENTREGADA A “EL
CONTRATANTE” AL FINIQUITO DE LA OBRA Y SERA UN INCONVENIENTE PARA LA FIRMA DEL ACTA DE

ENTREGA — RECEPCION DE LA MISMA,

DECIMA.- CUANDO DENTRO DEL ARO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS
OBRAS, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA POR SU CUENTA A LA REPARACION INMEDIATA DE LOS DANOS;
CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACION EN UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIAS HABILES O NO
LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SENALE, “EL. CONTRATANTE” HARA EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS AQUI DESCRITAS LA
CONFORMIDAD PREViA, EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE “EL. CONTRATANTE".

DECIMA PRIMERA.- DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL CONTRATISTA” SOLO PODRA
EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A “EL CONTRATANTE” POR
ESCRITO Y ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRA “EL CONTRATANTE” HACERLO TAMBIEN
POR ESCRITO MEDIANTE CONVENIO EXPRESC SUSCRITO ENTRE AMBAS PARTES.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION FINAL.- “EL
CONTRATISTA” ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATOQ Y DE ACUERDO AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
ESTABLECIDOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL. CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
DENTRO DE LOS 5§ (CINCO) DjAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTA,
VERIFICARA QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUWDOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES

SIGUIENTES.

ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LAS OBRAS, RESERVANDOSE “EL CONTRATANTE” EL DERECHO
DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, OBRA MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASI COMO LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN EN LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA EJECUGCION DE LA OBRA,

DECIMA TERCERA.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, S| “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA NI
ELABORA LOS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA

“Este programa es piliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prehibido ¢l uso para fines distintos al

desarrollo social”

6/11

2

W



CONTRATO N° MPR-RAMO33FI-LS/2013-046

FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA NOTIFICADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS, TOMANDC COMO BASE PARA ELLO LA ANOTACION HECHA EN BITACORA, “EL
CONTRATANTE” SANCIONARA DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONIENDO UNA SANCION A “EL CONTRATISTA”
EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE
DICHO PORCENTAJE, SERA DESTINADA POR “EL CONTRATANTE” PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS
PERSONAS FISICAS Y/O MORALES ESPECIALISTAS EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE
£l ABOREN L.OS AJUSTES O ADECUACIONES AL PROYECTO DE LA OBRA EJECUTADA Y FINIQUITO QUE

CORRESPONDE A “EL CONTRATISTA”. .

DECIMA CUARTA.- DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- CUANDO “EL
CONTRATANTE” RECIBA UNA PARTE O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARA LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA A FIN DE DETERMINAR EL
SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA*, S1 HUBIERE RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE
ESTE, SE APLICARA El. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUANTIFICAR Y DEDUCIR DEL SALDO A
SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR, “EL
CONTRATANTE” PODRA HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA FIANZA QUE PARA
EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATC DEBERA OTORGAR “EL CONTRATISTA”.

LA INCONFORMIDAD QUE TUVIERE “EL. CONTRATISTA” RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION, DEBERA HACERSE POR ESCRITO ANTE “EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION DE

QUE SE TRATE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE “EL
CONTRATISTA” SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRA COMO ACEPTADA TACITAMENTE LA ESTIMACION

Y/O LIQUIDACION POR PARTE DE ESTA.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSTARA EN ACTA Y ESTA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5
(CINCO) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS

TRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE LOS
TRABAJOS A ELLA ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA OBRA, EN SU CASO, ENTREGARA UN
JUEGO REPRODUCIBLE Y ACTUALIZADO DE LA OBRA REALIZADA, SIENDO ESTA, CONDICION PARA LA

RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA.

“EL CONTRATANTE” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO Y EN TAL CASO LAS
HARA SABER CON ANTICIPACION Y POR ESCRITO O BIEN, SI “EL CONTRATISTA” CONSIDERA FACTIBLE
SOLICITAR ALGUNA MODIFICAGION O .CORRECCION AL MISMO, PARA HACERLO MAS FUNCIONAL,
PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACION POR PARTE
DE “EL CONTRATANTE” QUIEN ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A
CONOGER A “EL CONTRATISTA” ESTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
CONTRATANTE” O EL REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS PARA
CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, ASI COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS
MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUGION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS
POR “EL CONTRATISTA” COMUNICANDO A EL MISMO, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES
EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL
ESPEGIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTEN
REALIZANDO LOS TRABAJOS Y OBRAS QUE SE ESTEN DESARRCLLANDO, CON EL PROPOSITO DE
RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEL PROYECTO
Y DE LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA “EL CONTRATANTE”; LA DESIGNACION DE ESTA
PERSONA ESTARA SUJETA A LA ACEPTACION DE “EL CONTRATANTE” QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS
REQUISITOS ANTES SENALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRA EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL

CAMBIO.
EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE “EL. CONTRATISTA” DEBERA

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el vso para fines distintos al
desarrolle social”
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TENER A DISPOSICION DE “EL. CONTRATANTE” EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, CALIDAD Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" PODRA
SOLICITAR PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS CASOS FORTUITOS, DE
FUERZA MAYOR O CUANDO OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA
CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUR; “EL
CONTRATANTE” PODRA AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ)

DIAS HABILES.

DECIMA OCTAVA.- PARTES DE LA OBRA QUE SE SUB-CONTRATARA. NO SE SUBCONTRATARA
PARTE ALGUNA DE LA OBRA. '

ASIMISMO, QUEDA PROHIBIDA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOBRE ESTIMACIONES PENDIENTES
DE PAGO. ART. 104 PARRAFO TERCERO DE “LA LEY™,

DECIMA NOVENA.- DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- “EL CONTRATANTE” PODRA
SUSPENDER, POR CAUSA JUSTIFICADA, TODA O EN PARTE, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION
DE LA OBRA MATERIA DEL. PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTRE, NOTIFICANDCO POR ESCRITO DICHA RESOLUCION A “EL CONTRATISTA”,

FL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA MISMA.

VIGESIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A “EL
CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLAUSULAS
CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE “EL CONTRATANTE"” O
CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES,
NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNC FEDERAL
COMO DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA

Y DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. B\\

o~

CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE, RESPONDIENDO “EL CONTRATISTA” DE LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y QUE DEMAS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN
PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE “EL CONTRATANTE" QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A “EL CONTRATIST * CON 8US

TRABAJADORES.

VIGESIMA PRIMERA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS /
DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA f4z314
OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL CONTRATANTE”, AS[ COMO A RESPONDER POR 8U CUENTA” X
Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A “EL CONTRATANTE” O A
TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

L AS OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN \

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS, AS| COMO TAMPOCO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR

PARTE DE “EL CONTRATANTE.

FINALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR
LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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I.M.S.S. QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A “EL
CONTRATANTE” DE TODA RESPONSABILIDAD AL RESPECTOQ, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DELL CONTRATO.- S| “EL CONTRATISTA"
NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL FRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA, “EL
CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO O EXIGIR LA TERMINACION DE LA OBRA;
EN ESTE ULTIMO CASO, SE CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIUE, SIN OTORGAR AUTORIZACION
DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGHAL AL 1/000
{UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO.

CUANDO “EL CONTRATANTE” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A
TITULO DE PENA CONVENCICNAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE

TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL CONTRATANTE”, LOS IMPORTES QUE RESULTEN
DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA,
LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS ESTiMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Y/Q DE CONTROL DE CALIDAD.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE SERAN
CAUSAS DE TERMINACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL NI
RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATANTE” LAS SIGUIENTES:

A) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE HAGAN IMPOSIBLE LA CONTINUACION, REALIZACION O
EJECUCION DE LA OBRA;

B) EL CASOQ FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE HAGAN IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y

C) POR RESCISION POR HABER INCURRIDO EN ALGUNA DE 1AS CAUSALES QUE SE INVOCAN EN LA
SIGUIENTE CLAUSULA,

D) POR LA SIMPLE VOLUNTAD DE LAS PARTES

VIGESIMA CUARTA.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA EN FORMA
EXPRESA QUE “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCION JUDICIAL, POR

CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUNCIAN:
1.- S| “EL CONTRATISTA” HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA FORMULACION DEL

CONTRATO, O BIEN, CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DANDO AVISO

DE ELLO A “EL CONTRATANTE";
2.- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE INICIAN LAS OBRAS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA INDICADA;

3. S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGUE A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL
CONTRATANTE” O POR HABER SIDO CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REUNA LOS REQUISITOS DE
CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA LA SUSTITUCION EN LOS TERMINOS DE LA MISMA.

4.- S| HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS RESPECTO A LO MANIFESTADO EN LA DECLARAGION 1.2

DEL PRESENTE CONTRATO;

5. S| “EL. CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL ATRASO IMPLIQUE
UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SUPERIOR AL 15%;

6.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
NO ACATA LAS ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO “EL CONTRATANTE"” EN CUYO CASD ESTE
OLTIMO PODRA ORDENAR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO, ASI COMO SU REPOSICION, TODO ELLO

POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA",
7.- S| “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES O

LAS DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN;
8.- S| “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENGIA DE QUIEBRA,

0 S| HACE CESION DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO;
9.- SI” EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL

PRESENTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, SIN LA[

“Este programa es piiblico, ajeno a cuzlquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social”
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PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

10.- S “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONTRATANTE” O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL
EFECTQ, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA'Y SUPERVISION DE
1L0S MATERIALES, TRABAJOS, OBRAS Y COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD SQCIAL. ,

11.- S “EL. CONTRATISTA” SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR UNICO
O MAS DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE SU PERSONAL
DIRECTIVO O DE CUALQUIER CTRA FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A “EL. GONTRATANTE” LA
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA O ETICA DE “EL CONTRATISTA”;

12.- S| “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LLAS FIANZAS EN LAFORMA Y PLAZO CONVENIDO,

13.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIER
OTRA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXO0S, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE “EL
CONTRATANTE” DE RESPECTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO- S| “EL
CONTRATANTE” CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
RESCISION QUE SE INVOCARON EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA A "EL
CONTRATISTA"” EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; Sl
TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL. CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU FAVOR, “EL CONTRATANTE”
PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99 Y 100 DE “LA LEY" Y EN ESTE

CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUELO
INTEGRAN, AS/ COMO A LOS TERMINCS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL REGLAMENTO Y “LA LEY", BASES, NORMAS TECNICAS Y LEGALES AS| COMO DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DOMICILIO
O LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLO A “EL
CONTRATANTE” QUEDANDO APERCIBIDA, QUE EN CASO DE NO HAGERLO SE LE TENDRA POR
LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INIERPRE1'AC!ON Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTA EXPRESAMENTE PACTADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., RENUNCIANDO AL
.FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES;
CON EL FIN DE PREVER QUE, S| LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA DEMANDA JUDIGIAL ALGUNA, LO
ANTERIOR DEBERA HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE 8U

ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE PURISIMA DEL RINCON, GTO,,
L ALOS 13 (TRECE) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (DOS MiL DIECINUEVE).

POR “EL CONTRATANTE” POR “EL CONTRATIZTA"

C. MARCO ANTONIO PADILLA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social®
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CONTRATO N° MPR-RAMO33FI-LS/2019-046
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LIC. ROBERTO GARCIA URBAND NS0k 7/
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTG, ety

\
7 :
ING. ROGELIO AYALA GOMEZ PUBLECAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES s+ il Bimcar, Gro.

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NUMERO MPR-RAMO33FI-L5/2019-
E EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO Y E
ON EL OBJETO QUE SE DESCRIBE EN LA CLAUSULA PRIM
INSTRUMENTO JURIDICO, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2019.

“Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda Hirohibido el uso para fines distintos al
desarrotlo social”
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